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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Optimus	Villa	FH-114OV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 8,0 732,0 8,0 47	200 5	856 53	056
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 19,0 804,0 19,0 68	400 15	276 83	676
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 7,45 506	600 506	600

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,5 44	495 44	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 158,94 26	225 26	225

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 39,0 23	400 23	400
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 39,0 93	600 93	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 39,0 1	200,0 39,0 310	050 46	800 356	850
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 39,0 23	400 23	400

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 66,0 99	000 99	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 8,0 21	120 21	120
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 8,0 1	320,0 8,0 64	800 10	560 75	360
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 144	666 144	666

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	827	327 724	692 2	552	019
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 4,0 804,0 4,0 14	400 3	216 17	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	700,0 39,0 4	200,0 39,0 300	300 163	800 464	100
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 39,0 39	312 39	312
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 39,0 65	520 65	520
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 39,0 58	968 58	968
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	700,0 18,0 4	200,0 18,0 138	600 75	600 214	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 18,0 18	144 18	144
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 18,0 30	240 30	240
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 18,0 27	216 27	216
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 14,0 35	280 35	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 32,5 78	000 78	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,5 59	734 59	734
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,8 28	620 28	620

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,45 7	155 7	155
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 3,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,5 37	500 37	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 65	606 65	606

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 837	161 648	356 1	485	517
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 6,0 9	000 9	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 25,0 16	500 16	500
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 142,0 852 852
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 64,7 10	676 10	676

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 25,0 99	000 99	000
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 25,0 66	000 66	000
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 25,0 99	000 99	000
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 25,0 1	320,0 25,0 198	750 33	000 231	750
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 25,0 16	500 16	500
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 156,0 234	000 234	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 46	417 46	417

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 649	590 355	824 1	005	414
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	700,0 11,0 4	200,0 11,0 84	700 46	200 130	900
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 11,0 11	088 11	088
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 11,0 18	480 18	480
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 11,0 16	632 16	632

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 15,0 180,0 15,0 8	250 2	700 10	950
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 0,5 12	500 12	500
Подъем	материала м3 610,0 11,0 6	710 6	710
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 10	585 10	585

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 163	645 99	192 262	837
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 191,1 96	314 96	314
Обработка	праймером м2 100,0 191,1 600,0 191,1 19	110 114	660 133	770
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 191,1 61	916 61	916
Наплавляемая	гидроизоляция м2 360,0 191,1 68	796 68	796
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 147,0 192,0 147,0 176	400 28	224 204	624
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 209,0 192,0 209,0 131	670 40	128 171	798
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 3,0 2	940,0 3,0 2	625 8	820 11	445
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 36,0 504,0 36,0 37	080 18	144 55	224
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 308,7 1	008,0 308,7 413	658 311	170 724	828
Геотекстиль рулон 5	900,0 10,0 732,0 10,0 59	000 7	320 66	320

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1176,0 17	640 17	640
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 147,0 780,0 147,0 108	486 114	660 223	146
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 108	516 108	516

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	275	681 827	516 2	103	197
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	753	404 2	655	580 7	408	984
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 93,0 2	520,0 93,0 130	107 234	360 364	467

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 19,0 180,0 19,0 10	450 3	420 13	870
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 15	576 15	576

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 196	333 248	988 445	321
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

21.11.2025


