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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Optimus	ALP	FH-114A
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 8,0 732,0 8,0 47	200 5	856 53	056
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 19,0 804,0 19,0 68	400 15	276 83	676
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 4,63 314	840 314	840

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,35 31	146 31	146
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 99,68 16	447 16	447

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 39,0 23	400 23	400
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 39,0 93	600 93	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 39,0 1	200,0 39,0 310	050 46	800 356	850
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 39,0 23	400 23	400

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 66,0 99	000 99	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 8,0 21	120 21	120
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 8,0 1	320,0 8,0 64	800 10	560 75	360
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 123	177 123	177

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	560	951 724	692 2	285	643
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 5,0 804,0 5,0 18	000 4	020 22	020
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 50,0 56,0 50,0 3	500 2	800 6	300
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 42,0 4	200,0 42,0 352	380 176	400 528	780
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 42,0 42	336 42	336
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 42,0 70	560 70	560
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 42,0 63	504 63	504
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 25,0 4	200,0 25,0 209	750 105	000 314	750
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 25,0 25	200 25	200
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 25,0 42	000 42	000
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 25,0 37	800 37	800
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 14,0 35	280 35	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 88,0 180,0 88,0 48	400 15	840 64	240
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 32,5 78	000 78	000

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 81,0 194	400 194	400

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 8,0 136	536 136	536
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 3,0 67	200 67	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 4,8 76	320 76	320

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,6 9	540 9	540
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 6,4 9	600 9	600

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 3,0 60	000 60	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 94	802 94	802

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	141	826 922	900 2	064	726
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 165,0 252,0 165,0 90	750 41	580 132	330
Устройство	деревянного	перекрытия	между	этажом	и	чердаком м2 960,0 20,0 19	200 19	200

Отсечная	гидроизоляция	между	балками	и	армопоясом рулон 3	100,0 1,0 3	100 3	100
Балки	перекрытия	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 1,08 22	680 22	680

Перфорированные	пластины,	штанги	резьбовые,	уголки,	гайки,	шайбы м3 550,0 20,0 11	000 11	000
Антисептирование	балок	деревянного	перекрытия шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600

Монтаж	стропильной	системы	(мауэрлат,	стропильная	система	-	для	двускатных	систем) м2 2	400,0 208,0 499	200 499	200
Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 42	000,0 2,0 84	000 84	000

Стропильная	нога,	диагональная	нога	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 8,0 168	000 168	000
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 208,0 114	400 114	400
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 10,0 2	400,0 10,0 52	000 24	000 76	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 56	193 56	193

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 641	123 588	792 1	229	915
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 6,0 6	300,0 6,0 45	714 37	800 83	514
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 208,0 120,0 208,0 43	680 24	960 68	640
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 208,0 108,0 208,0 58	240 22	464 80	704
Антисептирование шт 5	200,0 6,0 2	400,0 6,0 31	200 14	400 45	600
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 103,0 168,0 103,0 41	200 17	304 58	504
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 208,0 1	152,0 208,0 177	840 239	616 417	456
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 12,0 960,0 12,0 10	380 11	520 21	900
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 16,0 2	160,0 16,0 48	000 34	560 82	560
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 208,0 780,0 208,0 153	504 162	240 315	744
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 63	046 63	046

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 745	504 579	264 1	324	768
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	089	404 2	815	648 6	905	052
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 93,0 2	520,0 93,0 130	107 234	360 364	467

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 19,0 180,0 19,0 10	450 3	420 13	870
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 15	576 15	576

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 191	333 248	988 440	321
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.



2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


