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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Optimus	Master	Villa
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля

№
п/п Наименование	видов	работ	и	строительных	материалов Ед.

изм.
Материалы Работа

Стоимость
материалов	руб.

Стоимость
работ	руб.

Итоговая
стоимость	руб.Цена

руб.
Кол-
во

Цена
руб.

Кол-
во

I II III IV V VI VII VIII IX X
	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 8,0 732,0 8,0 44	800 5	856 50	656
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	400,0 80,0 972,0 80,0 112	000 77	760 189	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	100,0 19,0 804,0 19,0 58	900 15	276 74	176
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 8,55 581	400 581	400

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,55 48	945 48	945
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 181,94 30	020 30	020

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 40,0 24	000 24	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 40,0 96	000 96	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 40,0 1	200,0 40,0 318	000 48	000 366	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 40,0 24	000 24	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 66,0 99	000 99	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 8,0 21	120 21	120
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 8,0 1	320,0 8,0 64	800 10	560 75	360
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 152	176 152	176

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	880	932 736	692 2	617	624
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 4,0 804,0 4,0 12	400 3	216 15	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 39,0 4	200,0 39,0 327	210 163	800 491	010
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 39,0 39	312 39	312
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 39,0 65	520 65	520
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 39,0 58	968 58	968
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 18,0 4	200,0 18,0 151	020 75	600 226	620
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 18,0 18	144 18	144
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 18,0 30	240 30	240
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 18,0 27	216 27	216
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 14,0 35	280 35	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 32,5 78	000 78	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,5 59	734 59	734

https://full-houses.ru/


U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,8 28	620 28	620

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,45 7	155 7	155
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 69	338 69	338

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 857	223 648	356 1	505	579
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 6,0 9	000 9	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 35,0 23	100 23	100
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 193,0 1	158 1	158
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 86,7 14	306 14	306

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 35,0 138	600 138	600
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 35,0 92	400 92	400
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 35,0 138	600 138	600
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 35,0 1	320,0 35,0 278	250 46	200 324	450
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 35,0 23	100 23	100
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 213,0 213	000 213	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 4,0 74	000 74	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 52	661 52	661

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 682	270 487	824 1	170	094
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 13,0 4	200,0 13,0 109	070 54	600 163	670
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 13,0 13	104 13	104
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 13,0 21	840 21	840
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 13,0 19	656 19	656

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 17,0 180,0 17,0 9	350 3	060 12	410
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 0,5 12	000 12	000
Подъем	материала м3 610,0 13,0 7	930 7	930
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 12	982 12	982

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 184	232 116	352 300	584
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 250,9 126	454 126	454
Обработка	праймером м2 100,0 250,9 600,0 250,9 25	090 150	540 175	630
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 250,9 81	292 81	292
Наплавляемая	гидроизоляция м2 310,0 250,9 77	779 77	779
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 7,0 14	000 14	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 193,0 192,0 193,0 231	600 37	056 268	656
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 193,0 192,0 193,0 121	590 37	056 158	646
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 4,0 2	940,0 4,0 3	500 11	760 15	260
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 36,0 504,0 36,0 37	080 18	144 55	224
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 405,3 1	008,0 405,3 543	102 408	542 951	644
Геотекстиль рулон 5	600,0 13,0 732,0 13,0 72	800 9	516 82	316

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1544,0 23	160 23	160
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 193,0 780,0 193,0 142	434 150	540 292	974
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 133	284 133	284

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	538	119 1	057	060 2	595	179
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	142	776 3	046	284 8	189	060
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 2,0 804,0 2,0 6	200 1	608 7	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 93,0 2	520,0 93,0 130	107 234	360 364	467

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 19,0 180,0 19,0 10	450 3	420 13	870
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 15	476 15	476

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 188	733 248	988 437	721
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

16.05.2025


