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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Status	Villa	FH-115SV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 6,0 732,0 6,0 35	400 4	392 39	792
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	500,0 60,0 1	320,0 60,0 90	000 79	200 169	200
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 120,0 60,0 120,0 30	000 7	200 37	200
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 11,0 804,0 11,0 39	600 8	844 48	444
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 49,0 98	000 98	000

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 2,0 3	000 3	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 6,42 554	688 554	688

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,55 52	690 52	690
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 139,44 29	282 29	282

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 80,0 7	600 7	600

Вынос	осей	фундамента м3 630,0 21,0 13	230 13	230
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	780,0 21,0 79	380 79	380
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	520,0 21,0 52	920 52	920
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	780,0 21,0 79	380 79	380
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 8	750,0 21,0 1	260,0 21,0 183	750 26	460 210	210
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 630,0 21,0 13	230 13	230

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 2	000,0 42,0 84	000 84	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 780,0 5,0 3	900 3	900
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 4	680,0 5,0 23	400 23	400
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 3	120,0 5,0 15	600 15	600
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 4	680,0 5,0 23	400 23	400
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	900,0 5,0 1	560,0 5,0 44	500 7	800 52	300
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 780,0 5,0 3	900 3	900
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 32	700,0 2,0 65	400 65	400

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 4,0 40	000 40	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 29	800,0 1,0 29	800 29	800
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 127	280 127	280

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	663	281 482	436 2	145	717
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 32,0 4	140,0 32,0 262	400 132	480 394	880
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 32,0 31	808 31	808
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 32,0 52	992 52	992
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 32,0 47	712 47	712
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 9,0 4	140,0 9,0 73	800 37	260 111	060
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 9,0 8	946 8	946
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 9,0 14	904 14	904
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 9,0 13	419 13	419
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 8,0 20	160 20	160

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 49,0 264,0 49,0 25	970 12	936 38	906
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 23,5 56	400 56	400

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 4,0 9	600 9	600

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 3,0 53	580 53	580
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 0,5 11	300 11	300
Бетон	для	перемычек м3 13	950,0 1,3 18	135 18	135

Металлоизделия шт 8	640,0 4,0 6	000,0 4,0 34	560 24	000 58	560
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640

Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	500,0 0,9 15	750 15	750
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 9,6 19	200 19	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 29	800,0 2,0 59	600 59	600
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,0 29	500 29	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 52	760 52	760

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 673	455 493	349 1	166	804
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 780,0 13,0 10	140 10	140

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 77,0 1	001 1	001
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 35,3 7	413 7	413

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 4	680,0 13,0 60	840 60	840
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 3	120,0 13,0 40	560 40	560
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 4	680,0 13,0 60	840 60	840
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 8	750,0 13,0 1	560,0 13,0 113	750 20	280 134	030
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 780,0 13,0 10	140 10	140
Опалубка	перекрытия м2 2	000,0 85,0 170	000 170	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 8	004,0 1,0 11	420 8	004 19	424
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 8	750,0 2,0 27	000,0 2,0 17	500 54	000 71	500
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 2	000,0 14,0 28	000 28	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 29	800,0 2,0 59	600 59	600
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 35	908 35	908

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 494	592 404	124 898	716
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 32,0 4	140,0 32,0 262	400 132	480 394	880
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 32,0 31	808 31	808
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 32,0 52	992 52	992
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 32,0 47	712 47	712
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 6,0 4	140,0 6,0 49	200 24	840 74	040
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 6,0 5	964 5	964
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 6,0 9	936 9	936
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 6,0 8	946 8	946
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 50,0 264,0 50,0 26	500 13	200 39	700
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 18,5 44	400 44	400

U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 2,0 35	720 35	720
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 0,5 11	300 11	300
Бетон	для	перемычек м3 13	950,0 1,0 13	950 13	950

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	500,0 0,45 7	875 7	875

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 4,8 9	600 9	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 29	800,0 2,0 59	600 59	600
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,0 29	500 29	500
Подъем	материала м3 610,0 41,0 25	010 25	010
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 42	944 42	944

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 590	499 412	370 1	002	869
	

6 Строительство	перекрытия	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 780,0 14,0 10	920 10	920

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 76,0 988 988
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 34,0 7	140 7	140

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 4	680,0 14,0 65	520 65	520
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 3	120,0 14,0 43	680 43	680
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 4	680,0 14,0 65	520 65	520
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 8	750,0 14,0 1	560,0 14,0 122	500 21	840 144	340
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 780,0 14,0 10	920 10	920
Опалубка	перекрытия м2 2	000,0 84,0 168	000 168	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 8	004,0 1,0 11	420 8	004 19	424
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000

	 Итого	строительство	перекрытия	2го	этажа: 	 	 	 	 	 386	048 226	404 612	452
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 20,0 56,0 20,0 1	400 1	120 2	520
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 8,0 4	140,0 8,0 65	600 33	120 98	720
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 8,0 7	952 7	952
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 8,0 13	248 13	248
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 8,0 11	928 11	928

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 11,0 264,0 11,0 5	830 2	904 8	734
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 29	800,0 1,0 29	800 29	800
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 0,5 14	750 14	750



Подъем	материала м3 610,0 8,0 4	880 4	880
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 8	003 8	003

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 141	463 71	880 213	343
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 408,0 110,5 45	084 45	084
Обработка	праймером м2 100,0 110,5 600,0 110,5 11	050 66	300 77	350
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 110,5 35	802 35	802
Наплавляемая	гидроизоляция м2 310,0 110,5 34	255 34	255
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 1	500,0 3,0 4	500 4	500
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 85,0 192,0 85,0 102	000 16	320 118	320
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 85,0 192,0 85,0 53	550 16	320 69	870
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 2,0 2	940,0 2,0 1	750 5	880 7	630
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 27,0 504,0 27,0 27	810 13	608 41	418
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 178,5 1	008,0 178,5 239	190 179	928 419	118
Геотекстиль рулон 5	100,0 6,0 732,0 6,0 30	600 4	392 34	992
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 680,0 10	200 10	200
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 85,0 900,0 85,0 62	730 76	500 139	230
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 2,0 79	600 79	600
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 62	684 62	684

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 809	119 486	294 1	295	413
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	758	457 2	576	857 7	335	314
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 100,0 2	520,0 100,0 139	900 252	000 391	900

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 20,0 264,0 20,0 10	600 5	280 15	880
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 29	800,0 1,0 29	800 29	800
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 16	570 16	570

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 212	070 268	488 480	558
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем

жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2

закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей
2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм

чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)
3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне

котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!



Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


