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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Ecran	FH-116
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 8,0 732,0 8,0 47	200 5	856 53	056
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 4	500,0 19,0 804,0 19,0 85	500 15	276 100	776
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 84	000,0 7,61 639	240 639	240

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 98	000,0 0,45 44	100 44	100
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 161,14 26	588 26	588

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 40,0 24	000 24	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 40,0 96	000 96	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	200,0 40,0 1	200,0 40,0 288	000 48	000 336	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 40,0 24	000 24	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 56,0 84	000 84	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 7	350,0 7,0 1	320,0 7,0 51	450 9	240 60	690
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,5 45	000 45	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 3,0 30	000 30	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 2,0 76	000 76	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 154	597 154	597

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	989	566 723	492 2	713	058
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 56,0 30,0 5	100 1	680 6	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 45,0 4	200,0 45,0 351	000 189	000 540	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 45,0 45	360 45	360
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 45,0 75	600 75	600
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 45,0 68	040 68	040
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	800,0 8,0 4	200,0 8,0 62	400 33	600 96	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 15,0 37	800 37	800

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 69,0 180,0 69,0 37	950 12	420 50	370
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,5 58	800 58	800

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 14	400,0 1,3 18	720 18	720

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 12,0 53	280 53	280

Бетон	для	колонн	/	балок м3 14	400,0 1,75 25	200 25	200
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 19,2 28	800 28	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 3,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,5 37	500 37	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 62	454 62	454

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 802	490 623	592 1	426	082
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 145,0 870 870
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 66,1 10	906 10	906

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 26,0 68	640 68	640
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	200,0 26,0 1	320,0 26,0 187	200 34	320 221	520
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 159,0 238	500 238	500
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	495,0 1,0 8	064,0 1,0 10	495 8	064 18	559
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 1,0 38	000 38	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 45	997 45	997

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 646	968 373	464 1	020	432
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 56,0 30,0 5	100 1	680 6	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 11,0 4	200,0 11,0 85	800 46	200 132	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 11,0 11	088 11	088
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 11,0 18	480 18	480
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 11,0 16	632 16	632

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 15,0 180,0 15,0 8	250 2	700 10	950
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 0,5 12	500 12	500
Подъем	материала м3 610,0 11,0 6	710 6	710
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 11	265 11	265

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 171	125 99	192 270	317
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 188,5 95	004 95	004
Обработка	праймером м2 100,0 188,5 600,0 188,5 18	850 113	100 131	950
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 188,5 61	074 61	074
Наплавляемая	гидроизоляция м2 450,0 188,5 84	825 84	825
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	356,0 145,0 192,0 145,0 196	620 27	840 224	460
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 1	070,0 145,0 192,0 145,0 155	150 27	840 182	990
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 990,0 3,0 2	940,0 3,0 2	970 8	820 11	790
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	178,0 37,0 580,0 37,0 43	586 21	460 65	046
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	540,0 304,5 1	008,0 304,5 468	930 306	936 775	866
Геотекстиль рулон 5	900,0 10,0 732,0 10,0 59	000 7	320 66	320

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 10	500,0 4,0 2	940,0 4,0 42	000 11	760 53	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1160,0 17	400 17	400
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 145,0 780,0 145,0 107	010 113	100 220	110
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 122	704 122	704

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	431	745 808	654 2	240	399
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	041	894 2	628	394 7	670	288
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 2,0 804,0 2,0 9	000 1	608 10	608
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 40,0 56,0 40,0 6	800 2	240 9	040
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	300,0 90,0 2	520,0 90,0 117	000 226	800 343	800

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 12,0 180,0 12,0 6	600 2	160 8	760
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 2,4 2	400,0 2,4 4	800 5	760 10	560
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 14	420 14	420

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 183	620 238	568 422	188
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

16.07.2026


