
(812)	922-78-81	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	iZdanie	Master	FH-145i
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 10	000,0 1,0 10	000 10	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 6	500,0 1,0 6	208 6	500 12	708

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 12	000,0 1,0 10	833 12	000 22	833

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 10,0 610,0 10,0 56	000 6	100 62	100
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 100,0 810,0 100,0 140	000 81	000 221	000
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 240,0 50,0 240,0 52	800 12	000 64	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 24,0 670,0 24,0 57	600 16	080 73	680
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 68,6 102	900 102	900

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 5,45 457	746 457	746

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,35 30	446 30	446
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 116,0 19	140 19	140

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 190,0 11	590 11	590

Вынос	осей	фундамента м3 500,0 50,0 25	000 25	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	000,0 50,0 150	000 150	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	000,0 50,0 100	000 100	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	000,0 50,0 150	000 150	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 6	200,0 50,0 1	000,0 50,0 310	000 50	000 360	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 500,0 50,0 25	000 25	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	200,0 72,0 86	400 86	400
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 550,0 9,0 4	950 4	950
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	300,0 9,0 29	700 29	700
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	200,0 9,0 19	800 19	800
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	300,0 9,0 29	700 29	700
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 6	350,0 9,0 1	100,0 9,0 57	150 9	900 67	050
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 550,0 9,0 4	950 4	950
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 140	631 140	631

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	733	844 747	680 2	481	524
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 5,0 670,0 5,0 12	000 3	350 15	350
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 50,0 46,0 50,0 3	500 2	300 5	800
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 42,0 3	500,0 42,0 344	400 147	000 491	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 840,0 42,0 35	280 35	280
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	400,0 42,0 58	800 58	800
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	260,0 42,0 52	920 52	920
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 21,0 3	500,0 21,0 172	200 73	500 245	700
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 840,0 21,0 17	640 17	640
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	400,0 21,0 29	400 29	400
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	260,0 21,0 26	460 26	460
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	100,0 13,0 27	300 27	300

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 82,0 150,0 82,0 45	100 12	300 57	400
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	000,0 30,5 61	000 61	000

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	000,0 82,0 164	000 164	000

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 8,0 136	536 136	536
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 3,0 67	200 67	200
Бетон	для	перемычек м3 12	400,0 4,8 59	520 59	520

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 5	000,0 4,0 33	596 20	000 53	596
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 87	405 87	405

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	055	957 731	250 1	787	207
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 3,0 670,0 3,0 7	200 2	010 9	210
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 162,0 210,0 162,0 89	100 34	020 123	120
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 1	720,0 244,0 419	680 419	680

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 2,4 50	400 50	400
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 244,0 797	880 797	880
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 244,0 134	200 134	200
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	000,0 1,0 5	200 2	000 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 108	398 108	398

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	328	378 457	710 1	786	088
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 7,0 5	250,0 7,0 53	333 36	750 90	083
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 244,0 100,0 244,0 51	240 24	400 75	640
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 244,0 90,0 244,0 68	320 21	960 90	280
Антисептирование шт 5	200,0 4,0 2	000,0 4,0 20	800 8	000 28	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 115,0 140,0 115,0 46	000 16	100 62	100
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 244,0 960,0 244,0 208	620 234	240 442	860
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 244,0 250	344 250	344
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 17,0 800,0 17,0 14	705 13	600 28	305
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 6	000,0 2,0 12	000 12	000

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 22,0 1	800,0 22,0 66	000 39	600 105	600
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 244,0 650,0 244,0 180	072 158	600 338	672
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 98	013 98	013

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	159	147 565	250 1	724	397
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	277	326 2	501	890 7	779	216
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 2,0 670,0 2,0 4	800 1	340 6	140
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 100,0 2	100,0 100,0 136	700 210	000 346	700

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 20,0 150,0 20,0 11	000 3	000 14	000
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 3,2 2	000,0 3,2 6	400 6	400 12	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	

Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 15	890 15	890

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 193	290 220	740 414	030
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________



25.11.2024


