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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	DomKrat	FH-172K
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 11,0 732,0 11,0 64	900 8	052 72	952
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 120,0 972,0 120,0 174	000 116	640 290	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 280,0 60,0 280,0 61	600 16	800 78	400
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 4	500,0 28,0 804,0 28,0 126	000 22	512 148	512
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 70,0 105	000 105	000

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 55	200,0 6,78 374	256 374	256

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 61	000,0 0,4 24	400 24	400
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 143,56 23	687 23	687

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 220,0 13	420 13	420

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 58,0 34	800 34	800
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 58,0 208	800 208	800
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 58,0 139	200 139	200
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 58,0 208	800 208	800
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	200,0 58,0 1	200,0 58,0 417	600 69	600 487	200
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 58,0 34	800 34	800

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 87,0 130	500 130	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 10,0 6	600 6	600
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 10,0 39	600 39	600
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 10,0 26	400 26	400
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 10,0 39	600 39	600
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 7	350,0 10,0 1	320,0 10,0 73	500 13	200 86	700
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 10,0 6	600 6	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 2,0 60	000 60	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 161	340 161	340

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	040	744 1	032	204 3	072	948
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 5,0 804,0 5,0 22	500 4	020 26	520
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 50,0 56,0 50,0 8	500 2	800 11	300
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 54,0 4	200,0 54,0 421	200 226	800 648	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 54,0 54	432 54	432
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 54,0 90	720 90	720
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 54,0 81	648 81	648
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	800,0 28,0 4	200,0 28,0 218	400 117	600 336	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 28,0 28	224 28	224
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 28,0 47	040 47	040
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 28,0 42	336 42	336
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 12,0 30	240 30	240

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 107,0 180,0 107,0 58	850 19	260 78	110
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 36,0 86	400 86	400

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 93,0 223	200 223	200

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 9,0 153	603 153	603
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 3,0 67	200 67	200
Бетон	для	перемычек м3 14	400,0 5,3 76	320 76	320

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 18,0 79	920 79	920

Бетон	для	колонн	/	балок м3 14	400,0 2,6 37	440 37	440
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 28,8 43	200 43	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 114	081 114	081

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	407	890 1	158	640 2	566	530
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	и	пароизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 10	750,0 3,0 804,0 3,0 32	250 2	412 34	662
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 191,0 252,0 191,0 105	050 48	132 153	182
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 308,0 635	712 635	712

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 56	000,0 2,8 156	800 156	800
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 308,0 1	007	160 1	007	160
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 308,0 169	400 169	400
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 6	800,0 2,8 2	400,0 2,8 19	040 6	720 25	760
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	ферм маш 75	000,0 1,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 148	970 148	970

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	791	670 692	976 2	484	646
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 9,0 6	300,0 9,0 68	571 56	700 125	271
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 500,0 308,0 120,0 308,0 154	000 36	960 190	960
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 290,0 308,0 108,0 308,0 89	320 33	264 122	584
Антисептирование шт 6	800,0 5,0 2	400,0 5,0 34	000 12	000 46	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 125,0 168,0 125,0 50	000 21	000 71	000
Монтаж	металлочерепицы м2 720,0 308,0 1	152,0 308,0 221	760 354	816 576	576
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 308,0 316	008 316	008
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 18,0 960,0 18,0 15	570 17	280 32	850
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 3,0 21	600 21	600

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 3,0 2	850 2	850
Проходной	элемент шт 2	900,0 3,0 8	700 8	700

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 2,0 16	000 16	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели	трубчатые	усиленные шт 4	300,0 20,0 2	160,0 20,0 86	000 43	200 129	200
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 308,0 780,0 308,0 227	304 240	240 467	544
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 129	508 129	508

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	510	591 837	060 2	347	651
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 6	750	895 3	720	880 10	471	775
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 2,0 804,0 2,0 9	000 1	608 10	608
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 40,0 56,0 40,0 6	800 2	240 9	040
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	300,0 100,0 2	520,0 100,0 130	000 252	000 382	000

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 20,0 180,0 20,0 11	000 3	600 14	600
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 3,2 2	400,0 3,2 6	400 7	680 14	080
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 16	320 16	320

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 204	520 267	128 471	648
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно



сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

17.01.2026


