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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	KORAiT	FH-195
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
п/п Наименование	видов	работ	и	строительных	материалов Ед.

изм.
Материалы Работа

Стоимость
материалов	руб.

Стоимость
работ	руб.

Итоговая
стоимость	руб.Цена

руб.
Кол-
во

Цена
руб.

Кол-
во

I II III IV V VI VII VIII IX X
	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 11,0 732,0 11,0 64	900 8	052 72	952
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	500,0 120,0 1	320,0 120,0 180	000 158	400 338	400
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 280,0 60,0 280,0 70	000 16	800 86	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 27,0 804,0 27,0 97	200 21	708 118	908
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 88,2 176	400 176	400

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 3,0 4	500 4	500
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 9,24 798	336 798	336

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,55 52	690 52	690
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 195,76 41	110 41	110

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 210,0 19	950 19	950

Вынос	осей	фундамента м3 630,0 55,0 34	650 34	650
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	780,0 55,0 207	900 207	900
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	520,0 55,0 138	600 138	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	780,0 55,0 207	900 207	900
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 8	750,0 55,0 1	260,0 55,0 481	250 69	300 550	550
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 630,0 55,0 34	650 34	650

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 2	000,0 60,0 120	000 120	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 780,0 7,0 5	460 5	460
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 4	680,0 7,0 32	760 32	760
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 3	120,0 7,0 21	840 21	840
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 4	680,0 7,0 32	760 32	760
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	900,0 7,0 1	560,0 7,0 62	300 10	920 73	220
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 780,0 7,0 5	460 5	460
Устройство	армированных	бетонных	пяток шт 35	100,0 4,0 140	400 140	400
Бетон	для	опор м3 8	750,0 4,0 35	000 35	000
Опалубка	пятки шт 8	200,0 4,0 32	800 32	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 32	700,0 2,0 65	400 65	400

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 4,0 40	000 40	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 29	800,0 2,0 59	600 59	600
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 225	673 225	673

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	801	400 1	187	760 3	989	160
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 4,0 804,0 4,0 14	400 3	216 17	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 51,0 4	140,0 51,0 418	200 211	140 629	340
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 51,0 50	694 50	694
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 51,0 84	456 84	456
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 51,0 76	041 76	041
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 13,0 4	140,0 13,0 106	600 53	820 160	420
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 13,0 12	922 12	922
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 13,0 21	528 21	528
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 13,0 19	383 19	383
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 84,0 264,0 84,0 44	520 22	176 66	696

https://full-houses.ru/


Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен

м/п 2	400,0 18,0 43	200 43	200

U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 2,5 44	650 44	650
Бетон	для	перемычек м3 13	950,0 0,8 11	160 11	160

Металлоизделия шт 8	640,0 14,0 6	000,0 14,0 120	960 84	000 204	960
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	500,0 0,6 10	500 10	500
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 6,4 12	800 12	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 29	800,0 3,0 89	400 89	400
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,5 44	250 44	250
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 78	659 78	659

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	002	899 725	256 1	728	155
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 2	000,0 8,0 16	000 16	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 780,0 24,0 18	720 18	720

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 128,0 1	664 1	664
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 59,1 12	411 12	411

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 4	680,0 24,0 112	320 112	320
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 3	120,0 24,0 74	880 74	880
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 4	680,0 24,0 112	320 112	320
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 8	750,0 24,0 1	560,0 24,0 210	000 37	440 247	440
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 780,0 24,0 18	720 18	720
Опалубка	перекрытия м2 2	000,0 141,0 282	000 282	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 8	004,0 1,0 11	420 8	004 19	424
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 8	750,0 2,0 27	000,0 2,0 17	500 54	000 71	500
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 2	000,0 14,0 28	000 28	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 29	800,0 4,0 119	200 119	200
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 57	900 57	900

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 796	095 584	604 1	380	699
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 45,0 4	140,0 45,0 369	000 186	300 555	300
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 45,0 44	730 44	730
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 45,0 74	520 74	520
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 45,0 67	095 67	095
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 9,0 4	140,0 9,0 73	800 37	260 111	060
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 9,0 8	946 8	946
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 9,0 14	904 14	904
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 9,0 13	419 13	419
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 6,0 15	120 15	120

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 71,0 264,0 71,0 37	630 18	744 56	374
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,0 57	600 57	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 54,0 129	600 129	600

U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 7,5 133	950 133	950
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 1,0 22	600 22	600
Бетон	для	перемычек м3 13	950,0 3,2 44	640 44	640

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	500,0 0,45 7	875 7	875

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 4,8 9	600 9	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 29	800,0 3,0 89	400 89	400
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,5 44	250 44	250
Подъем	материала м3 610,0 63,0 38	430 38	430
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 71	200 71	200

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 959	275 685	650 1	644	925
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 299,0 252,0 299,0 164	450 75	348 239	798
ЛВЛ	/	металлоизделия м3 100	000,0 1,6 14	520,0 1,6 160	000 23	232 183	232
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 396,0 817	344 817	344

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 44	000,0 1,8 79	200 79	200
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 396,0 1	294	920 1	294	920
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 396,0 217	800 217	800
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,8 2	400,0 1,8 9	360 4	320 13	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	ферм маш 78	300,0 1,0 78	300 78	300
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 3,0 88	500 88	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 193	653 193	653

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 2	318	983 922	656 3	241	639
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 9	200,0 11,0 7	440,0 11,0 101	200 81	840 183	040
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 220,0 396,0 144,0 396,0 87	120 57	024 144	144
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 294,0 396,0 132,0 396,0 116	424 52	272 168	696
Антисептирование шт 5	200,0 10,0 2	400,0 10,0 52	000 24	000 76	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 151,0 192,0 151,0 60	400 28	992 89	392
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 396,0 1	152,0 396,0 338	580 456	192 794	772
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 396,0 406	296 406	296



Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 25,0 960,0 25,0 21	625 24	000 45	625
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 36,0 2	160,0 36,0 108	000 77	760 185	760
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 396,0 900,0 396,0 292	248 356	400 648	648
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 2,0 79	600 79	600
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 161	309 161	309

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	894	002 1	172	880 3	066	882
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 9	772	654 5	278	806 15	051	460
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 153,0 2	520,0 153,0 214	047 385	560 599	607

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 30,0 264,0 30,0 15	900 7	920 23	820
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 7,2 2	400,0 7,2 14	400 17	280 31	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 29	800,0 2,0 59	600 59	600
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 25	515 25	515

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 340	262 413	172 753	434
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем

жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2

закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей
2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм

чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)
3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне

котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

21.11.2025


