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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	KORAiT	FH-195
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	100,0 11,0 732,0 11,0 56	100 8	052 64	152
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	500,0 120,0 1	320,0 120,0 180	000 158	400 338	400
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 280,0 60,0 280,0 70	000 16	800 86	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 27,0 804,0 27,0 64	800 21	708 86	508
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 88,2 176	400 176	400

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 3,0 4	500 4	500
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 9,37 809	568 809	568

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,5 47	900 47	900
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 197,44 41	462 41	462

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 210,0 19	950 19	950

Вынос	осей	фундамента м3 630,0 55,0 34	650 34	650
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	780,0 55,0 207	900 207	900
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	520,0 55,0 138	600 138	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	780,0 55,0 207	900 207	900
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 55,0 1	260,0 55,0 437	250 69	300 506	550
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 630,0 55,0 34	650 34	650

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 60,0 90	000 90	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 780,0 7,0 5	460 5	460
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 4	680,0 7,0 32	760 32	760
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 3	120,0 7,0 21	840 21	840
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 4	680,0 7,0 32	760 32	760
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	560,0 7,0 56	700 10	920 67	620
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 780,0 7,0 5	460 5	460
Устройство	армированных	бетонных	пяток шт 35	100,0 5,0 175	500 175	500
Бетон	для	опор м3 7	950,0 5,0 39	750 39	750
Опалубка	пятки шт 8	200,0 5,0 41	000 41	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 27	000,0 2,0 54	000 54	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 8	000,0 4,0 32	000 32	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 27	500,0 2,0 55	000 55	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 215	567 215	567

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	664	638 1	222	860 3	887	498
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 4,0 804,0 4,0 9	600 3	216 12	816
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 51,0 4	140,0 51,0 418	200 211	140 629	340
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 51,0 50	694 50	694
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 51,0 84	456 84	456
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 51,0 76	041 76	041
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 13,0 4	140,0 13,0 106	600 53	820 160	420
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 13,0 12	922 12	922
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 13,0 21	528 21	528
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 13,0 19	383 19	383
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 84,0 264,0 84,0 26	880 22	176 49	056

https://full-houses.ru/


Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен

м/п 2	400,0 18,0 43	200 43	200

U-блоки	375*250*500 м3 16	000,0 2,5 40	000 40	000
Бетон	для	перемычек м3 8	500,0 0,8 6	800 6	800

Металлоизделия шт 8	640,0 14,0 6	000,0 14,0 120	960 84	000 204	960
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Бетон	для	колонн	/	балок м3 8	500,0 0,6 5	100 5	100
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 6,4 9	600 9	600

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 3,0 79	500 79	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 1,5 39	750 39	750
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 74	654 74	654

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 944	444 725	256 1	669	700
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 780,0 24,0 18	720 18	720

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 128,0 1	664 1	664
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 59,1 12	411 12	411

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 4	680,0 24,0 112	320 112	320
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 3	120,0 24,0 74	880 74	880
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 4	680,0 24,0 112	320 112	320
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 24,0 1	560,0 24,0 190	800 37	440 228	240
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 780,0 24,0 18	720 18	720
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 141,0 211	500 211	500
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 8	004,0 1,0 11	420 8	004 19	424
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 7	950,0 2,0 27	000,0 2,0 15	900 54	000 69	900
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	500,0 14,0 21	000 21	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 27	500,0 4,0 110	000 110	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 47	670 47	670

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 674	365 584	604 1	258	969
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 45,0 4	140,0 45,0 369	000 186	300 555	300
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 994,0 45,0 44	730 44	730
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	656,0 45,0 74	520 74	520
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	491,0 45,0 67	095 67	095
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 9,0 4	140,0 9,0 73	800 37	260 111	060
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 994,0 9,0 8	946 8	946
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	656,0 9,0 14	904 14	904
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	491,0 9,0 13	419 13	419
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 6,0 15	120 15	120

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 71,0 264,0 71,0 22	720 18	744 41	464
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,0 57	600 57	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 54,0 129	600 129	600

U-блоки	375*250*500 м3 16	000,0 7,5 120	000 120	000
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 1,0 22	600 22	600
Бетон	для	перемычек м3 8	500,0 3,2 27	200 27	200

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 8	500,0 0,45 3	825 3	825

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 3,0 79	500 79	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 1,5 39	750 39	750
Подъем	материала м3 610,0 63,0 38	430 38	430
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 65	564 65	564

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 882	889 685	650 1	568	539
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 299,0 252,0 299,0 164	450 75	348 239	798
ЛВЛ	/	металлоизделия м3 100	000,0 1,6 14	520,0 1,6 160	000 23	232 183	232
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 396,0 817	344 817	344

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 22	000,0 1,8 39	600 39	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 396,0 1	294	920 1	294	920
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 396,0 217	800 217	800
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,8 2	400,0 1,8 9	360 4	320 13	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 3,0 79	500 79	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 189	333 189	333

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 2	249	163 922	656 3	171	819
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 9	200,0 11,0 7	440,0 11,0 101	200 81	840 183	040
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 220,0 396,0 144,0 396,0 87	120 57	024 144	144
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 294,0 396,0 132,0 396,0 116	424 52	272 168	696
Антисептирование шт 5	200,0 10,0 2	400,0 10,0 52	000 24	000 76	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 151,0 192,0 151,0 60	400 28	992 89	392
Монтаж	металлочерепицы м2 750,0 396,0 1	152,0 396,0 297	000 456	192 753	192
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 900,0 396,0 356	400 356	400



Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 25,0 960,0 25,0 21	625 24	000 45	625
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 36,0 2	160,0 36,0 108	000 77	760 185	760
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 396,0 900,0 396,0 292	248 356	400 648	648
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 2,0 79	600 79	600
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 152	162 152	162

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	793	379 1	172	880 2	966	259
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 9	208	878 5	313	906 14	522	784
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 153,0 2	520,0 153,0 209	151 385	560 594	711

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 30,0 264,0 30,0 9	600 7	920 17	520
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 7,2 2	400,0 7,2 14	400 17	280 31	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 26	500,0 2,0 53	000 53	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 24	035 24	035

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 317	386 413	172 730	558
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


