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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	KORAiT	FH-195
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 11,0 732,0 11,0 61	600 8	052 69	652
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	400,0 120,0 972,0 120,0 168	000 116	640 284	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 280,0 60,0 280,0 61	600 16	800 78	400
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	100,0 27,0 804,0 27,0 83	700 21	708 105	408
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 88,2 132	300 132	300

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 9,24 628	320 628	320

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,55 48	945 48	945
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 195,76 32	300 32	300

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 210,0 12	810 12	810

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 55,0 33	000 33	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 55,0 132	000 132	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 55,0 1	200,0 55,0 437	250 66	000 503	250
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 55,0 33	000 33	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 60,0 90	000 90	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Устройство	армированных	бетонных	пяток шт 21	360,0 4,0 85	440 85	440
Бетон	для	опор м3 6	200,0 4,0 24	800 24	800
Опалубка	пятки шт 8	200,0 4,0 32	800 32	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 189	567 189	567

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	325	233 1	041	240 3	366	473
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 4,0 804,0 4,0 12	400 3	216 15	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 51,0 4	200,0 51,0 427	890 214	200 642	090
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 51,0 51	408 51	408
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 51,0 85	680 85	680
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 51,0 77	112 77	112
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 13,0 4	200,0 13,0 109	070 54	600 163	670
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 13,0 13	104 13	104
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 13,0 21	840 21	840
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 13,0 19	656 19	656
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 84,0 180,0 84,0 46	200 15	120 61	320

https://full-houses.ru/


Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен

м/п 2	400,0 18,0 43	200 43	200

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 0,8 12	720 12	720

Металлоизделия шт 8	399,0 14,0 6	000,0 14,0 117	586 84	000 201	586
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,6 9	540 9	540
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 6,4 9	600 9	600

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 79	047 79	047

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 964	021 725	816 1	689	837
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 24,0 15	840 15	840

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 128,0 768 768
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 59,1 9	752 9	752

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 24,0 95	040 95	040
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 24,0 63	360 63	360
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 24,0 95	040 95	040
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 24,0 1	320,0 24,0 190	800 31	680 222	480
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 24,0 15	840 15	840
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 141,0 141	000 141	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 4,0 74	000 74	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 39	442 39	442

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 536	857 527	064 1	063	921
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 45,0 4	200,0 45,0 377	550 189	000 566	550
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 45,0 45	360 45	360
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 45,0 75	600 75	600
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 45,0 68	040 68	040
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 9,0 4	200,0 9,0 75	510 37	800 113	310
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 9,0 9	072 9	072
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 9,0 15	120 15	120
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 9,0 13	608 13	608
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 6,0 15	120 15	120

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 71,0 180,0 71,0 39	050 12	780 51	830
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,0 57	600 57	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 54,0 129	600 129	600

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 7,5 128	002 128	002
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,2 50	880 50	880

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,45 7	155 7	155

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Подъем	материала м3 610,0 63,0 38	430 38	430
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 71	915 71	915

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 923	992 686	112 1	610	104
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 299,0 252,0 299,0 164	450 75	348 239	798
ЛВЛ	/	металлоизделия м3 83	990,0 1,6 14	520,0 1,6 134	384 23	232 157	616
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 396,0 817	344 817	344

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 1,8 37	800 37	800
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 396,0 1	294	920 1	294	920
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 396,0 217	800 217	800
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,8 2	400,0 1,8 9	360 4	320 13	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 3,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 186	801 186	801

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 2	214	815 922	656 3	137	471
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 11,0 6	300,0 11,0 83	809 69	300 153	109
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 396,0 120,0 396,0 83	160 47	520 130	680
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 396,0 108,0 396,0 110	880 42	768 153	648
Антисептирование шт 5	200,0 10,0 2	400,0 10,0 52	000 24	000 76	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 151,0 168,0 151,0 60	400 25	368 85	768
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 396,0 1	152,0 396,0 338	580 456	192 794	772
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 396,0 406	296 406	296



Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 25,0 960,0 25,0 21	625 24	000 45	625
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 36,0 2	160,0 36,0 108	000 77	760 185	760
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 396,0 780,0 396,0 292	248 308	880 601	128
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 157	770 157	770

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	836	468 1	090	188 2	926	656
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 8	801	386 4	993	076 13	794	462
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 153,0 2	520,0 153,0 214	047 385	560 599	607

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 30,0 180,0 30,0 16	500 5	400 21	900
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 7,2 2	400,0 7,2 14	400 17	280 31	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 25	425 25	425

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 316	672 410	652 727	324
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

24.04.2025


