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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	HYPER	Villa	FH-200HV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 11,0 732,0 11,0 61	600 8	052 69	652
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	400,0 120,0 972,0 120,0 168	000 116	640 284	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 280,0 60,0 280,0 61	600 16	800 78	400
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	100,0 27,0 804,0 27,0 83	700 21	708 105	408
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 88,2 132	300 132	300

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 17,82 1	496	702 1	496	702

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 1,05 91	340 91	340
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 377,4 62	271 62	271

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 210,0 12	810 12	810

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 55,0 33	000 33	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 55,0 132	000 132	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 55,0 1	200,0 55,0 437	250 66	000 503	250
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 55,0 33	000 33	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 60,0 90	000 90	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Устройство	армированных	бетонных	пяток шт 21	360,0 5,0 106	800 106	800
Бетон	для	опор м3 6	200,0 5,0 31	000 31	000
Опалубка	пятки шт 8	200,0 5,0 41	000 41	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 285	081 285	081

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 3	394	395 1	062	600 4	456	995
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 4,0 804,0 4,0 12	400 3	216 15	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 46,0 4	200,0 46,0 385	940 193	200 579	140
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 46,0 46	368 46	368
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 46,0 77	280 77	280
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 46,0 69	552 69	552
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 14,0 4	200,0 14,0 117	460 58	800 176	260
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 14,0 14	112 14	112
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 14,0 23	520 23	520
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 14,0 21	168 21	168
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 10,0 25	200 25	200

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 78,0 180,0 78,0 42	900 14	040 56	940

https://full-houses.ru/


Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен

м/п 2	400,0 28,5 68	400 68	400

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,5 59	734 59	734
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,3 20	670 20	670

Металлоизделия шт 8	399,0 15,0 6	000,0 15,0 125	985 90	000 215	985
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 10,0 44	400 44	400

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,45 23	055 23	055
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 16,0 24	000 24	000

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 81	494 81	494

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 990	938 751	496 1	742	434
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 76,0 337	440 337	440

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 122,0 183	000 183	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 63,0 41	580 41	580

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 277,0 1	662 1	662
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 153,9 25	394 25	394

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 63,0 249	480 249	480
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 63,0 166	320 166	320
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 63,0 249	480 249	480
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 63,0 1	320,0 63,0 500	850 83	160 584	010
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 63,0 41	580 41	580
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 304,0 304	000 304	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 6,0 111	000 111	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 105	500 105	500

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	326	501 1	357	104 2	683	605
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 48,0 4	200,0 48,0 402	720 201	600 604	320
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 48,0 48	384 48	384
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 48,0 80	640 80	640
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 45,0 68	040 68	040
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 9,0 4	200,0 9,0 75	510 37	800 113	310
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 9,0 9	072 9	072
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 9,0 15	120 15	120
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 9,0 13	608 13	608
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 10,0 25	200 25	200

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 25,5 61	200 61	200

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,0 51	201 51	201

U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 0,5 11	200 11	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,2 19	080 19	080

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,9 14	310 14	310

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 9,6 14	400 14	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Подъем	материала м3 610,0 61,0 37	210 37	210
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 64	107 64	107

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 836	888 604	896 1	441	784
	

6 Строительство	перекрытия	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 8,0 35	520 35	520

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 13,0 19	500 19	500
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 33,0 21	780 21	780

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 160,0 960 960
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 74,4 12	276 12	276

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 33,0 130	680 130	680
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 33,0 87	120 87	120
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 33,0 130	680 130	680
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 33,0 1	320,0 33,0 262	350 43	560 305	910
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 33,0 21	780 21	780
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 176,0 176	000 176	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 48	198 48	198

	 Итого	строительство	перекрытия	2го	этажа: 	 	 	 	 	 559	179 479	184 1	038	363
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 7,0 804,0 7,0 21	700 5	628 27	328
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 70,0 56,0 70,0 4	900 3	920 8	820
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 41,0 4	200,0 41,0 343	990 172	200 516	190
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 41,0 41	328 41	328
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 41,0 68	880 68	880
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 41,0 61	992 61	992



Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 54,0 180,0 54,0 29	700 9	720 39	420
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Подъем	материала м3 610,0 41,0 25	010 25	010
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 40	029 40	029

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 529	329 363	668 892	997
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 403,0 203	112 203	112
Обработка	праймером м2 100,0 403,0 600,0 403,0 40	300 241	800 282	100
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 403,0 130	572 130	572
Наплавляемая	гидроизоляция м2 310,0 403,0 124	930 124	930
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 11,0 22	000 22	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 310,0 192,0 310,0 372	000 59	520 431	520
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 441,0 192,0 441,0 277	830 84	672 362	502
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 6,0 2	940,0 6,0 5	250 17	640 22	890
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 53,0 504,0 53,0 54	590 26	712 81	302
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 651,0 1	008,0 651,0 872	340 656	208 1	528	548
Геотекстиль рулон 5	600,0 20,0 732,0 20,0 112	000 14	640 126	640
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 2480,0 37	200 37	200
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 310,0 780,0 310,0 228	780 241	800 470	580
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 218	792 218	792

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 2	507	712 1	702	836 4	210	548
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 10	144	942 6	321	784 16	466	726
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	100,0 3,0 804,0 3,0 9	300 2	412 11	712
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 153,0 2	520,0 153,0 214	047 385	560 599	607

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 30,0 180,0 30,0 16	500 5	400 21	900
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 7,2 2	400,0 7,2 14	400 17	280 31	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 25	425 25	425

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 316	672 410	652 727	324
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:



(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

25.03.2025


