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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	V-EDition	FH-200
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 11,0 732,0 11,0 64	900 8	052 72	952
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 120,0 972,0 120,0 174	000 116	640 290	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 280,0 60,0 280,0 61	600 16	800 78	400
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 27,0 804,0 27,0 97	200 21	708 118	908
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 88,2 132	300 132	300

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 9,14 621	520 621	520

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,5 44	495 44	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 192,76 31	805 31	805

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 210,0 12	810 12	810

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 55,0 33	000 33	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 55,0 132	000 132	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 55,0 198	000 198	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 55,0 1	200,0 55,0 437	250 66	000 503	250
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 55,0 33	000 33	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 57,0 85	500 85	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Устройство	армированных	бетонных	пяток шт 21	360,0 4,0 85	440 85	440
Бетон	для	опор м3 7	950,0 4,0 31	800 31	800
Опалубка	пятки шт 8	200,0 4,0 32	800 32	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 2,0 60	000 60	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 190	922 190	922

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	363	143 1	041	240 3	404	383
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 51,0 4	200,0 51,0 427	890 214	200 642	090
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 51,0 51	408 51	408
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 51,0 85	680 85	680
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 51,0 77	112 77	112
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 11,0 4	200,0 11,0 92	290 46	200 138	490
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 11,0 11	088 11	088
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 11,0 18	480 18	480
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 11,0 16	632 16	632
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 11,0 27	720 27	720

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 81,0 180,0 81,0 44	550 14	580 59	130

https://full-houses.ru/


Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен

м/п 2	400,0 18,0 43	200 43	200

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 0,8 12	720 12	720

Металлоизделия шт 8	399,0 14,0 6	000,0 14,0 117	586 84	000 201	586
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 3,0 60	000 60	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 75	060 75	060

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 924	664 694	392 1	619	056
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 24,0 15	840 15	840

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 128,0 768 768
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 59,1 9	752 9	752

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 24,0 95	040 95	040
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 24,0 63	360 63	360
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 24,0 95	040 95	040
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 24,0 1	320,0 24,0 190	800 31	680 222	480
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 24,0 15	840 15	840
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 141,0 211	500 211	500
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 7	950,0 2,0 27	000,0 2,0 15	900 54	000 69	900
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	500,0 14,0 21	000 21	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 20	000,0 4,0 80	000 80	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 1,0 31	000 31	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 47	262 47	262

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 633	877 527	064 1	160	941
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 45,0 4	200,0 45,0 377	550 189	000 566	550
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 45,0 45	360 45	360
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 45,0 75	600 75	600
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 45,0 68	040 68	040
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 9,0 4	200,0 9,0 75	510 37	800 113	310
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 9,0 9	072 9	072
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 9,0 15	120 15	120
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 9,0 13	608 13	608
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 6,0 15	120 15	120

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 71,0 180,0 71,0 39	050 12	780 51	830
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,0 57	600 57	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 59,0 141	600 141	600
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 7,5 128	002 128	002
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,2 50	880 50	880

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,45 7	155 7	155

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 3,0 60	000 60	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Подъем	материала м3 610,0 63,0 38	430 38	430
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 72	065 72	065

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 930	142 698	112 1	628	254
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 299,0 252,0 299,0 164	450 75	348 239	798
ЛВЛ	/	металлоизделия м3 68	000,0 1,6 14	520,0 1,6 108	800 23	232 132	032
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 396,0 817	344 817	344

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 42	000,0 1,8 75	600 75	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 396,0 1	294	920 1	294	920
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 396,0 217	800 217	800
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,8 2	400,0 1,8 9	360 4	320 13	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 3,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 188	173 188	173

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 2	229	903 922	656 3	152	559
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 11,0 6	300,0 11,0 83	809 69	300 153	109
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 396,0 120,0 396,0 83	160 47	520 130	680
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 396,0 108,0 396,0 110	880 42	768 153	648
Антисептирование шт 5	200,0 10,0 2	400,0 10,0 52	000 24	000 76	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 151,0 168,0 151,0 60	400 25	368 85	768
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 396,0 1	152,0 396,0 338	580 456	192 794	772
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 396,0 406	296 406	296
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 25,0 960,0 25,0 21	625 24	000 45	625
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900



Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800
Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000

Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 36,0 2	160,0 36,0 108	000 77	760 185	760
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 396,0 780,0 396,0 292	248 308	880 601	128
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 157	770 157	770

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	836	468 1	090	188 2	926	656
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 8	918	197 4	973	652 13	891	849
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 187,0 2	520,0 187,0 261	613 471	240 732	853

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 37,0 180,0 37,0 20	350 6	660 27	010
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 7,2 2	400,0 7,2 14	400 17	280 31	680
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 30	716 30	716

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 377	879 497	592 875	471
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


