

| Строительные характеристики:               |                  |
|--|------------------|
| Толщина фундаментной плиты (мм)            | 250              |
| Высота ростверка (стен цоколя) (мм)        | 300              |
| Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)       | 375 / 375 / 100  |
| Газобетон на внешние стены (мм)            | 375              |
| Газобетон на внутренние несущие стены (мм) | 375              |
| Тип перекрытия / толщина (мм)              | монолитное / 160 |
| Высота 1 этажа (мм)                        | 2750             |
| Высота 2 этажа (мм)                        | 2750             |
| Вид кровельного материала                  | металлочерепица  |
| Вид внешней отделки                        | штукатурка       |



| № п/п | Наименование видов работ и строительных материалов   | Ед. изм. | Материалы |        | Работа    |        | Стоимость материалов руб. | Стоимость работ руб. | Итоговая стоимость руб. |
|-------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|       |  |          | Цена руб. | Кол-во | Цена руб. | Кол-во |                           |                      |                         |
| I     | II   | III      | IV        | V      | VI        | VII    | VIII                      | IX                   | X                       |
|       | Комплектация №1 "Коробка"  |          |           |        |           |        |                           |                      |                         |
| 1     | <b>Строительство фундамента</b>  |          |           |        |           |        |                           |                      |                         |
|       | Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)   | комп     |           |        | 2875      | 1      |                           | 2875                 | 2875                    |
|       | Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)   | комп     |           |        | 8625      | 1      |                           | 8625                 | 8625                    |
|       | Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)                                     | м/п      | 400,0     | 6      | 460       | 6      | 2400                      | 2760                 | 5160                    |
|       | Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) | м/п      | 500,0     | 18     | 437       | 18     | 9000                      | 7866                 | 16866                   |
|       | Укладка геотекстиля  | рулон    | 1400      | 4      | 575       | 4      | 5600                      | 2300                 | 7900                    |
|       | Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный намывной с доставкой) 30см  | м³       | 500       | 70     | 575       | 70     | 35000                     | 40250                | 75250                   |
|       | Профилированная мембрана PLANTER-standart eco  | м²       | 110       | 200    | 23        | 200    | 22000                     | 4600                 | 26600                   |
|       | Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции   | рулон    | 1200      | 17     | 575       | 17     | 20400                     | 9775                 | 30175                   |
|       | Газовый баллон   | шт       | 850       | 2      |           |        | 1700                      |                      | 1700                    |
|       | Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы   | м³       | 6500      | 3,0    |           |        | 19500                     |                      | 19500                   |
|       | Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента)   | т        | 29900     | 3,30   |           |        | 98670                     |                      | 98670                   |
|       | Проволока вязальная  | кг       | 90        | 66,00  |           |        | 5940                      |                      | 5940                    |
|       | Фиксаторы арматуры   | шт       | 3,5       | 124,0  |           |        | 434                       |                      | 434                     |
|       | Пленка техническая   | м²       | 10,0      | 248,0  |           |        | 2480                      |                      | 2480                    |
|       | Вынос осей фундамента  | м³       |           |        | 115       | 33     |                           | 3795                 | 3795                    |
|       | Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)  | м³       |           |        | 1438      | 33     |                           | 47454                | 47454                   |
|       | Резка и гибка арматуры   | м³       |           |        | 1150      | 33     |                           | 37950                | 37950                   |
|       | Монтаж опалубки  | м³       |           |        | 230       | 33     |                           | 7590                 | 7590                    |
|       | Бетонирование фундаментной плиты (бетон класса В22,5 с доставкой)  | м³       | 3600      | 33     | 1840      | 33     | 118800                    | 60720                | 179520                  |
|       | Демонтаж опалубки фундаментной плиты   | м³       |           |        | 58        | 33     |                           | 1914                 | 1914                    |
|       | Аренда опалубки для цоколя (ростверка)   | м²       | 1000      | 67,0   |           |        | 67000                     |                      | 67000                   |
|       | Вынос осей цоколя (ростверка)  | м³       |           |        | 115       | 9      |                           | 1035                 | 1035                    |
|       | Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)  | м³       |           |        | 1869      | 9      |                           | 16819                | 16819                   |
|       | Резка и гибка арматуры   | м³       |           |        | 1150      | 9      |                           | 10350                | 10350                   |
|       | Монтаж опалубки цоколя (ростверка)   | м³       |           |        | 1380      | 9      |                           | 12420                | 12420                   |
|       | Бетонирование цоколя (ростверка); бетон класса В22,5 с доставкой   | м³       | 3600      | 9      | 1840      | 9      | 32400                     | 16560                | 48960                   |
|       | Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)   | м³       |           |        | 115       | 9      |                           | 1035                 | 1035                    |
|       | <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>   |          |           |        |           |        |                           |                      |                         |
|       | Доставка строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период строительства)  | шт       | 9000      | 1      |           |        | 9000                      |                      | 9000                    |
|       | Работа экскаватора-погрузчика  | смена    | 12000     | 1      |           |        | 12000                     |                      | 12000                   |
|       | Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.  | маш      | 8000      | 1      |           |        | 8000                      |                      | 8000                    |
|       | Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры)  | маш      | 12000     | 1      |           |        | 12000                     |                      | 12000                   |
|       | Работа бетононасоса  | маш      | 19000     | 2      |           |        | 38000                     |                      | 38000                   |
|       | Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы   | 10%      |           |        |           |        | 44132                     |                      | 44132                   |
|       | <b>Итого строительство фундамента:</b>   |          |           |        |           |        | <b>564456</b>             | <b>296693</b>        | <b>861 149р.</b>        |
| 3     | <b>Строительство 1го этажа</b>   |          |           |        |           |        |                           |                      |                         |
|       | Отсечная гидроизоляция под основанием стен   | рулон    | 1200      | 4      | 575       | 4      | 4800                      | 2300                 | 7100                    |
|       | Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен   | м²       | 50        | 4      | 35        | 4      | 200                       | 138                  | 338                     |
|       | Кладка внешних стен из газобетона 211КЖБИ  | м³       | 3500      | 40     | 1610      | 40     | 140000                    | 64400                | 204400                  |
|       | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда  | м³       |           |        | 460       | 40     |                           | 18400                | 18400                   |
|       | Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда  | м³       |           |        | 690       | 40     |                           | 27600                | 27600                   |
|       | Резка доборных блоков для наружных стен  | м³       |           |        | 230       | 40     |                           | 9200                 | 9200                    |
|       | Кладка внутренних несущих стен из газобетона   | м³       | 3500      | 16     | 1610      | 16     | 56000                     | 25760                | 81760                   |
|       | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен   | м³       |           |        | 460       | 16     |                           | 7360                 | 7360                    |
|       | Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен   | м³       |           |        | 690       | 16     |                           | 11040                | 11040                   |
|       | Резка доборных блоков для внутренних несущих стен  | м³       |           |        | 230       | 16     |                           | 3680                 | 3680                    |
|       | Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)   | меш      | 230       | 73,0   | 115       | 73,0   | 16790                     | 8395                 | 25185                   |
|       | Арматура AIII d8 (для несущих стен)  | т        | 35000     | 0,25   |           |        | 8750                      |                      | 8750                    |
|       | Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен   | м/п      |           |        | 690       | 26,0   |                           | 17940                | 17940                   |
|       | U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500  | м³       | 5547      | 4,0    |           |        | 22188                     |                      | 22188                   |
|       | Бетон для перемычек  | м³       | 3600      | 1,2    |           |        | 4320                      |                      | 4320                    |
|       | Арматура AIII (для перемычек)  | т        | 29900     | 0,15   |           |        | 4485                      |                      | 4485                    |
|       | Устройство ж/б колонн  | м        |           |        | 2300      | 12     |                           | 27600                | 27600                   |
|       | Бетон для колонны (бетон класса В22,5 с доставкой)   | м³       | 3600      | 1,75   |           |        | 6300                      |                      | 6300                    |
|       | Опалубка для колонн (фанера влагостойкая, брус)  | м²       | 1000      | 19,20  |           |        | 19200                     |                      | 19200                   |
|       | Арматура AIII (для колонн)   | т        | 29900     | 0,252  |           |        | 7535                      |                      | 7535                    |
|       | Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 160мм, одноходовой (сечение каналов уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)  | шт       | 35400     | 1      | 5175      | 1      | 35400                     | 5175                 | 40575                   |
|       | Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой  | шт       | 5400      | 1      | 1725      | 1      | 5400                      | 1725                 | 7125                    |

|   |                |        |       |      |     |               |               |                  |
|---|----------------|--------|-------|------|-----|---------------|---------------|------------------|
| Верхний комплект Ø 160мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI  | шт             | 12000  | 1     | 1725 | 1   | 12000         | 1725          | 13725            |
| Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 200мм, одноходовой (сечение каналов уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина) | шт             | 38400  | 1     | 5175 | 1   | 38400         | 5175          | 43575            |
| Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой   | шт             | 6240   | 1     | 1725 | 1   | 6240          | 1725          | 7965             |
| Шибберная задвижка Schiedel   | шт             | 13200  | 1     | 1725 | 1   | 13200         | 1725          | 14925            |
| Верхний комплект Ø 200мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI  | шт             | 12000  | 1     | 1725 | 1   | 12000         | 1725          | 13725            |
| Кладка блоков вентканала Schiedel   | шт             |        |       | 115  | 21  |               | 2415          | 2415             |
| Блоки вентиляционные Schiedel, Германия   | шт             | 420    | 21    |      |     | 8820          |               | 8820             |
| Раствор для блоков  | шт             | 15     | 21    |      |     | 315           |               | 315              |
| <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков  | маш            | 12000  | 3     |      |     | 36000         |               | 36000            |
| Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора  | маш            | 12000  | 2     |      |     | 24000         |               | 24000            |
| Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы                                     | 10%            |        |       |      |     | 42234         |               | 42234            |
| <b>Итого строительство 1го этажа:</b>   |                |        |       |      |     | <b>524577</b> | <b>245203</b> | <b>769 780р.</b> |
| <b>4 Строительство перекрытия 1го этажа</b>   |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Вынос осей плиты перекрытия   | м <sup>3</sup> |        |       | 115  | 19  |               | 2185          | 2185             |
| Арматура АIII (для перекрытия) - каркас в 2 яруса с ячейкой 200x200   | т              | 29900  | 2,40  |      |     | 71760         |               | 71760            |
| Фиксаторы арматуры  | шт             | 3,5    | 108,0 |      |     | 378           |               | 378              |
| Проволока вязальная   | кг             | 90,0   | 48,0  |      |     | 4320          |               | 4320             |
| Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)   | м <sup>3</sup> |        |       | 1438 | 19  |               | 27313         | 27313            |
| Резка и гибка арматуры  | м <sup>3</sup> |        |       | 1150 | 19  |               | 21850         | 21850            |
| Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов  | м <sup>3</sup> |        |       | 230  | 19  |               | 4370          | 4370             |
| Бетонирование плиты перекрытия (бетон класса В22,5 с доставкой)   | м <sup>3</sup> | 3600   | 19    | 1840 | 19  | 68400         | 34960         | 103360           |
| Демонтаж опалубки перекрытия  | м <sup>3</sup> |        |       | 58   | 19  |               | 1093          | 1093             |
| Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, телескопические стойки, треноги)                                    | м <sup>2</sup> | 500    | 118   |      |     | 59000         |               | 59000            |
| Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия  | м <sup>3</sup> | 5985   | 1,0   | 3623 | 1,0 | 5985          | 3623          | 9608             |
| <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Работа бетононасоса   | маш            | 19000  | 1     |      |     | 19000         |               | 19000            |
| Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы                                     | 10%            |        |       |      |     | 20984         |               | 20984            |
| <b>Итого строительство перекрытия 1го этажа:</b>  |                |        |       |      |     | <b>249827</b> | <b>95393</b>  | <b>345 220р.</b> |
| <b>7 Строительство мансардного этажа</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Отсечная гидроизоляция под основанием стен  | рулон          | 1200   | 3     | 575  | 3   | 3600          | 1725          | 5325             |
| Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен  | м <sup>2</sup> | 50     | 3     | 35   | 3   | 150           | 104           | 254              |
| Кладка внешних стен из газобетона 211КЖБИ   | м <sup>3</sup> | 3500   | 36    | 1610 | 36  | 126000        | 57960         | 183960           |
| Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда   | м <sup>3</sup> |        |       | 460  | 36  |               | 16560         | 16560            |
| Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда   | м <sup>3</sup> |        |       | 690  | 36  |               | 24840         | 24840            |
| Резка доборных блоков для наружных стен   | м <sup>3</sup> |        |       | 230  | 36  |               | 8280          | 8280             |
| Кладка внутренних несущих стен мансардного этажа из газобетона  | м <sup>3</sup> | 3500   | 21    | 1610 | 21  | 73500         | 33810         | 107310           |
| Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен  | м <sup>3</sup> |        |       | 460  | 21  |               | 9660          | 9660             |
| Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен  | м <sup>3</sup> |        |       | 690  | 21  |               | 14490         | 14490            |
| Резка доборных блоков для внутренних несущих стен   | м <sup>3</sup> |        |       | 230  | 21  |               | 4830          | 4830             |
| Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)  | меш            | 230    | 75    | 115  | 75  | 17250         | 8625          | 25875            |
| Арматура АIII d8 (для несущих стен)   | т              | 35000  | 0,25  |      |     | 8750          |               | 8750             |
| Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных стен и внутренних несущих стен                               | м/п            |        |       | 690  | 17  |               | 11730         | 11730            |
| Устройство монолитного армопояса мансардного этажа из U-блоков  | м/п            |        |       | 690  | 35  |               | 24150         | 24150            |
| U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500   | м <sup>3</sup> | 5547   | 6,5   |      |     | 36056         |               | 36056            |
| Бетон для перемычек и армопояса   | м <sup>3</sup> | 3600   | 1,9   |      |     | 6840          |               | 6840             |
| Арматура АIII (для перемычек и армопояса)   | т              | 29900  | 0,25  |      |     | 7475          |               | 7475             |
| Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой   | шт             | 5400   | 7     | 1725 | 7   | 37800         | 12075         | 49875            |
| Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой   | шт             | 6240   | 7     | 1725 | 7   | 43680         | 12075         | 55755            |
| Кладка блоков вентканала Schiedel   | шт             |        |       | 115  | 210 |               | 24150         | 24150            |
| Блоки вентиляционные Schiedel, Германия   | шт             | 420    | 210   |      |     | 88200         |               | 88200            |
| Раствор для блоков  | шт             | 15     | 210   |      |     | 3150          |               | 3150             |
| Устройство деревянного перекрытия над мансардным этажом   | м <sup>2</sup> |        |       | 184  | 59  |               | 10929         | 10929            |
| Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь)   | рул            | 1200   | 2     |      |     | 2400          |               | 2400             |
| Балки перекрытия 100*200  | м <sup>3</sup> | 8150   | 3     |      |     | 24450         |               | 24450            |
| Антисептирование(огнебиозащита 5 кг)  | шт             | 549,00 | 4     | 575  | 4   | 2196          | 2300          | 4496             |
| <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков  | маш            | 12000  | 3     |      |     | 36000         |               | 36000            |
| Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора  | маш            | 12000  | 2     |      |     | 24000         |               | 24000            |
| Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик  | маш            | 8000   | 1     |      |     | 8000          |               | 8000             |
| Подъем материала  | м <sup>3</sup> | 500    | 64    |      |     | 31750         |               | 31750            |
| Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы                                     | 10%            |        |       |      |     | 48150         |               | 48150            |
| <b>Итого строительство мансардного этажа:</b>   |                |        |       |      |     | <b>629396</b> | <b>278293</b> | <b>907 689р.</b> |
| <b>8 Монтаж стропильной системы</b>   |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами   | рулон          | 1200   | 3,0   | 575  | 3   | 3600          | 1725          | 5325             |
| Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж   | м <sup>2</sup> | 70     | 238,0 | 29   | 238 | 16660         | 6843          | 23503            |
| Комплект теплоизоляции и подготовка под отделку дымоходных труб   | шт             | 5000   | 2,0   | 4600 | 2   | 10000         | 9200          | 19200            |
| Комплект креплений труб к кровле  | шт             | 10080  | 2,0   | 920  | 2   | 20160         | 1840          | 22000            |
| <b>Монтаж несущего каркаса кровли</b>   | м <sup>2</sup> |        |       | 575  | 176 |               | 101351        | 101351           |
| Мауэрлат 150*150  | м <sup>3</sup> | 8150   | 2,0   |      |     | 16300         |               | 16300            |
| Стойки 100*100, прогон 150*200  | м <sup>3</sup> | 8150   | 0,5   |      |     | 4075          |               | 4075             |
| Ригель 150*100  | м <sup>3</sup> | 8150   | 2,5   |      |     | 20375         |               | 20375            |
| <b>Монтаж стропильной системы</b>   | м <sup>2</sup> |        |       | 725  | 176 |               | 127702        | 127702           |
| Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200   | м <sup>3</sup> | 8150   | 9,5   |      |     | 77425         |               | 77425            |
| Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки  | м <sup>2</sup> | 125    | 176,3 |      |     | 22033         |               | 22033            |
| Антисептирование  | м <sup>3</sup> | 1200   | 14,5  | 115  | 15  | 17400         | 1668          | 19068            |
| <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика  | маш            | 8000   | 1     |      |     | 8000          |               | 8000             |
| Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы                                     | 10%            |        |       |      |     | 20803         |               | 20803            |
| <b>Итого монтаж стропильной системы:</b>  |                |        |       |      |     | <b>236831</b> | <b>250329</b> | <b>487 159р.</b> |
| <b>9 Монтаж кровли</b>  |                |        |       |      |     |               |               |                  |
| Монтаж гидро-ветрозащитной пленки   | рулон          | 5600   | 3     | 8625 | 3   | 16800         | 25875         | 42675            |
| Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента   | шт             | 660    | 9     |      |     | 5940          |               | 5940             |

|  |                |       |       |      |      |                |                |                    |
|--|----------------|-------|-------|------|------|----------------|----------------|--------------------|
| Монтаж контрорешетки 50*50, прижимная рейка  | м <sup>2</sup> | 75    | 176,3 | 90   | 176  | 13220          | 15811          | 29030              |
| Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100  | м <sup>2</sup> | 110   | 176,3 | 83   | 176  | 19389          | 14595          | 33983              |
| Антисептирование   | м <sup>3</sup> | 1200  | 2,5   | 115  | 3    | 3000           | 288            | 3288               |
| Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей)(согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) | м <sup>2</sup> | 269   | 211,5 | 575  | 212  | 56894          | 121613         | 178506             |
| Монтаж кровельных, коньковых азраторов   | м              | 450   | 15,0  | 288  | 15,0 | 6750           | 4313           | 11063              |
| Зонт для трубы   | шт             | 5000  | 3,0   | 1150 | 3    | 15000          | 3450           | 18450              |
| Металлический кожух для трубы  | шт             | 10000 | 3,0   | 1150 | 3    | 30000          | 3450           | 33450              |
| Нижний фартук для труб / узел прохода кровли   | шт             | 1300  | 3,0   | 1610 | 3    | 3900           | 4830           | 8730               |
| Снегозадержатель для трубы   | шт             | 1000  | 3,0   | 920  | 3    | 3000           | 2760           | 5760               |
| Монтаж карнизных, торцевых, коньковых, пристенных планок и планок примыкания   | м <sup>2</sup> | 100   | 176,3 | 345  | 176  | 17626          | 60811          | 78437              |
| <b>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</b>   |                |       |       |      |      |                |                |                    |
| Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала  | маш            | 8000  | 1     |      |      | 8000           |                | 8000               |
| Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора   | маш            | 12000 | 1     |      |      | 12000          |                | 12000              |
| Прочие расходы: крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы                  | 10%            |       |       |      |      | 19152          |                | 19152              |
| <b>Итого монтаж кровли:</b>  |                |       |       |      |      | <b>230670</b>  | <b>257794</b>  | <b>488 464р.</b>   |
| <b>Итого дом в комплектации "КОРОБКА":</b>   |                |       |       |      |      | <b>2435758</b> | <b>1423703</b> | <b>3 859 461р.</b> |

**Примечания:**

- 1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2 Расчеты без проекта являются предварительными, не являются публичной офертой и уточняются после получения разделов проекта - АР и КР
- 3 Оплата строительства дома производится поэтапно
- 4 Данная смета является закрытой, т.е. после подписания договора подряда стоимость работ фиксируется на весь период строительства.
- 5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6 Для производства работ на объекте должны быть подъездные пути, электричество 3кВт, техническая вода
- 7 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов
- 8 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

**Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!**

**Нас рекомендуют друзьям и знакомым!**

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

09.03.2016 12:14

