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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)   

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)   

Высота кладки стен 1 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) компл 5000 1 5000 5000

Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы 

экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)
компл 10000 1 10000 10000

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) + гофра 

для электрокабеля

компл 6208 1 6500 1 6208 6500 12708

Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки 

ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)
компл 10833 1 12000 1 10833 12000 22833

Укладка геотекстиля рулон 5600 8 610 8 44800 4880 49680

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см  - 

точный объем определяется после подготовки дна котлована
м

3 1100 80 810 80 88000 64800 152800

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 220 200 50 200 44000 10000 54000

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 2400 19 670 19 45600 12730 58330

Газовый баллон шт 2000 2 4000 4000

Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты) м
3 21000 3,0 63000 63000

Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) т 83990 4,00 335960 335960

Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 83990 0,63 53250 53250

Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 86990 0,35 30447 30447

Проволока вязальная кг 165 99,68 16447 16447

Фиксаторы арматуры шт 6,0 250,0 1500 1500

Пленка техническая м.п. 61,0 150,0 9150 9150

Вынос осей фундамента м
3 500 39 19500 19500

Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) м
3 3000 39 117000 117000

Резка и гибка арматуры м
3 2000 39 78000 78000

Монтаж опалубки м
3 3000 39 117000 117000

Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат   

класса B22,5 с доставкой)
м

3 6200 39 1000 39 241800 39000 280800

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 500 39 19500 19500

Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты) м
2 1200 66,0 79200 79200

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 550 8 4400 4400

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 8 26400 26400

Резка и гибка арматуры м
3 2200 8 17600 17600

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 3300 8 26400 26400

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат  класса 

B22,5 с доставкой
м

3 6350 8 1100 8 50800 8800 59600

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 550 8 4400 4400

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 20000 2 40000 40000

Работа экскаватора-погрузчика смена 22000 1 22000 22000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 18000 1 18000 18000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 18500 1 18500 18500

Работа бетононасоса маш 26000 2 52000 52000

Аренда биотуалета и его обслуживание месяц 7000 3 21000 21000

Доставка биотуалета маш 8400 1 8400 8400

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 112499 112499

Итого строительство фундамента: 1420394 603910 2 024 304р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 5 670 5 12000 3350 15350

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 50 46 50 3500 2300 5800

Кладка внешних стен из газобетона  ЛСР м
3 7500 42 3500 42 315000 147000 462000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 840 42 35280 35280

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1400 42 58800 58800

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1260 42 52920 52920

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 7500 25 3500 25 187500 87500 275000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 840 25 21000 21000

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 1400 25 35000 35000

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 1260 25 31500 31500

Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами м/п 2100 14 29400 29400

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 88,0 150 88,0 48400 13200 61600

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 2000 32,5 65000 65000

Устройство монолитного армопояса 1го этажа из U-блоков м/п 2000 81 162000 162000

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 16000 8,0 128000 128000

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 20800 3,0 62400 62400
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Бетон для перемычек и армопояса м
3 12400 4,8 58900 58900

Устройство ж/б колонн / балок м 3700 4 14800 14800

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 ) м
3 12400 0,60 7440 7440

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1200 6,40 7680 7680

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 18500 3 55500 55500

Работа автокрана смена 24000 1,5 36000 36000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 83082 83082

Итого строительство 1го этажа: 1008402 759050 1 767 452р.
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Монтаж стропильной системы (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная 

позиция)

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 2400 3,0 670 3 7200 2010 9210

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 550 165,0 210 165 90750 34650 125400

Устройство деревянного перекрытия между этажом и чердаком м
2 800 20 16000 16000

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом рул 2400 1,0 2400 2400

Балки перекрытия   (сортамент по проекту) м
3 21000 1,08 22680 22680

Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы м
2 550 20,0 11000 11000

Антисептирование балок деревянного перекрытия м
3 5200 1,08 500 1,08 5616 540 6156

Монтаж стропильной системы м
2 2000 208 416000 416000

Мауэрлат (сортамент по проекту) м
3 21000 2,0 42000 42000

Стропильная нога(сортамент по проекту) м
3 21000 8,0 168000 168000

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 550 208,0 114400 114400

Антисептирование мауэрлата и стропил (стойки и прогоны при их наличии) м
3 5200 10,0 500 10,0 52000 5000 57000

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов маш 20000 1 20000 20000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 51605 51605

Итого монтаж стропильной системы: 590651 474200 1 064 851р.
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Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после 

получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по 

характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может 

отличаться)

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 7619 6 5250 6 45714 31500 77214

Монтаж контробрешетки, прижимная рейка (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 210 208,0 100 208,0 43680 20800 64480

Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 280 208,0 90 208,0 58240 18720 76960

Антисептирование м
3 5200 6,0 500 6,0 31200 3000 34200

Кронштейн крюка желоба для водосточной системы шт 400 103,0 140 103,0 41200 14420 55620

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция)
м

2 855 208,0 960 208,0 177840 199680 377520

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная 

позиция

м 865 12,0 800 12,0 10380 9600 19980

Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe(стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика и согласования по характеристикам с 

Заказчиком)

шт 6000 2 12000 12000

Уплотнитель гидрозатвора шт 950 2 1900 1900

Проходной элемент для кровли шт 2900 2 5800 5800

Теплоизолированный вентиляционный выход шт 6950 1 6950 6950

Теплоизолированный вентиляционный выход канализации шт 4500 1 4500 4500

Снегозадержатели трубчатые (стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика и согласования по характеристикам с Заказчиком)
шт 3000 16,0 1800 16,0 48000 28800 76800

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика)

м
2 492 208,0 650 208,0 102336 135200 237536

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 20000 1 20000 20000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 29000 1 29000 29000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 57774 57774

Итого монтаж кровли: 687514 473720 1 161 234р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3706960 2310880 6 017 840р.

15 Возведение внутренних перегородочных стен

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 2 670 2 4800 1340 6140

Кладка перегородочных стен из газобетона (150 мм) м
2 1250 93 2100 93 116667 196000 312667

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 19 150 19 10450 2850 13300

Устройство перемычек в дверных проемах перегородок м 2000 4,0 2000 4,0 8000 8000 16000

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка материала для перегородочных стен маш 18500 1 18500 18500

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 13992 13992

Итого по перегородочным стенам: 172408 208190 380 598р.

Примечания:

1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается  Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола

3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

4 Оплата строительства дома производится поэтапно

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления
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Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Детский переулок. д.2, БЦ «М97» (ст.м. Московские Ворота) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

16.01.2024

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность 

расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если 

материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика


