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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)   

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)   

Высота кладки стен 1 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) компл 5000 1 5000 5000

Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы 

экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)
компл 10000 1 10000 10000

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) + гофра 

для электрокабеля

компл 6208 1 6500 1 6208 6500 12708

Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки 

ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)
компл 10833 1 12000 1 10833 12000 22833

Укладка геотекстиля рулон 5100 8 610 8 40800 4880 45680

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см  - 

точный объем определяется после подготовки дна котлована
м

3 1300 80 1100 80 104000 88000 192000

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 250 200 50 200 50000 10000 60000

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 2350 19 670 19 44650 12730 57380

Газовый баллон шт 1500 2 3000 3000

Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты) м
3 18300 3,0 54900 54900

Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) т 86400 3,90 336960 336960

Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 86400 0,45 38880 38880

Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 95800 0,30 28740 28740

Проволока вязальная кг 210 93,00 19530 19530

Фиксаторы арматуры шт 13,0 250,0 3250 3250

Пленка техническая м.п. 95,0 150,0 14250 14250

Вынос осей фундамента м
3 525 40 21000 21000

Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) м
3 3150 40 126000 126000

Резка и гибка арматуры м
3 2100 40 84000 84000

Монтаж опалубки м
3 3150 40 126000 126000

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 7400 40 1050 40 296000 42000 338000

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 525 40 21000 21000

Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты) м
2 1500 58,0 87000 87000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 550 7 3850 3850

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 7 23100 23100

Резка и гибка арматуры м
3 2200 7 15400 15400

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 3300 7 23100 23100

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 7550 7 1100 7 52850 7700 60550

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 550 7 3850 3850

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 27000 2 54000 54000

Работа экскаватора-погрузчика смена 26000 1 26000 26000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 16000 1 16000 16000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 27500 1 27500 27500

Работа бетононасоса маш 36000 2 72000 72000

Аренда биотуалета и его обслуживание месяц 8000 3 24000 24000

Доставка биотуалета маш 8400 1 8400 8400

Доставка расходных материалов маш 4000 1 4000 4000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 119185 119185

Итого строительство фундамента: 1542936 646110 2 189 046р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2350 4 670 4 9400 2680 12080

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 40 46 40 2800 1840 4640

Кладка внешних стен из газобетона м
3 8100 42 3450 42 340200 144900 485100

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 828 42 34776 34776

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1380 42 57960 57960

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1242 42 52164 52164

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 8100 14 3450 14 113400 48300 161700

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 828 14 11592 11592

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 1380 14 19320 19320

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 1242 14 17388 17388

Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами м/п 2100 10 21000 21000

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 320 73,0 220 73,0 23360 16060 39420

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 2000 26,0 52000 52000

Устройство монолитного армопояса 1го этажа из U-блоков м/п 2000 66 132000 132000

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 14950 7,5 112125 112125

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 22600 2,0 45200 45200
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Бетон для перемычек и армопояса м
3 8500 3,8 32300 32300

Металлоизделия шт 8640 4,0 5000 4 34560 20000 54560

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 26500 3 79500 79500

Работа автокрана смена 24500 1,5 36750 36750

Доставка расходных материалов маш 4000 1 4000 4000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 71335 71335

Итого строительство 1го этажа: 904930 631980 1 536 910р.
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Монтаж стропильной системы (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная 

позиция)

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 2350 3,0 670 3 7050 2010 9060

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 200 143,0 210 143 28600 30030 58630

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 1720 194 333680 333680

Мауэрлат (сортамент по проекту) м
3 18300 2,0 36600 36600

Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта из сухой строганой 

древесины (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика. Заказная позиция. Не подлежат обработке 

огнебиозащиты (антисептированию))

м
2 3270 194,0 634380 634380

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 550 194,0 106700 106700

Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) шт 5200 1,0 2000 1,0 5200 2000 7200

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов маш 18000 1 18000 18000

Доставка ферм маш 65000 1 65000 65000

Работа автокрана (ручной подъем) и/или доставка ЛВЛ / металлоизделий смена 24500 2 49000 49000

Доставка расходных материалов маш 4000 1 4000 4000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 81853 81853

Итого монтаж стропильной системы: 1036383 367720 1 404 103р.

10

Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после 

получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по 

характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может 

отличаться)

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 9200 6 6200 6 55200 37200 92400

Монтаж контробрешетки, прижимная рейка (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 183 194,0 120 194,0 35502 23280 58782

Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 244 194,0 110 194,0 47336 21340 68676

Антисептирование шт 5200 3,0 2000 3,0 15600 6000 21600

Кронштейн крюка желоба для водосточной системы шт 400 103,0 160 103,0 41200 16480 57680

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция)
м

2 650 194,0 960 194,0 126100 186240 312340

Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика). Заказная позиция

м
2 780 194,0 151320 151320

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная 

позиция

м 865 12,0 800 12,0 10380 9600 19980

Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe(стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика и согласования по характеристикам с 

Заказчиком)

шт 6000 2 12000 12000

Уплотнитель гидрозатвора шт 5200 2 10400 10400

Проходной элемент для кровли шт 2900 2 5800 5800

Теплоизолированный вентиляционный выход шт 6950 1 6950 6950

Теплоизолированный вентиляционный выход канализации шт 4500 1 4500 4500

Снегозадержатели трубчатые (стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика и согласования по характеристикам с Заказчиком)
шт 3000 16,0 1800 16,0 48000 28800 76800

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика)

м
2 738 194,0 750 194,0 143172 145500 288672

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 18000 1 18000 18000

Доставка расходных материалов маш 4000 1 4000 4000

Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 39800 1 39800 39800

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 70146 70146

Итого монтаж кровли: 833406 486440 1 319 846р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 4317655 2132250 6 449 905р.

15 Возведение внутренних перегородочных стен

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2350 2 670 2 4700 1340 6040

Кладка перегородочных стен из газобетона (150 мм) м
2 1350 93 2100 93 126000 196000 322000

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 320 19 220 19 6080 4180 10260

Устройство перемычек в дверных проемах перегородок м 2000 4,0 2000 4,0 8000 8000 16000

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка материала для перегородочных стен маш 26500 1 26500 26500

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 14478 14478

Итого по перегородочным стенам: 185758 209520 395 278р.

Примечания:

1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается  Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола

3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

4 Оплата строительства дома производится поэтапно

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления
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Контакты строительной компании Фул Хаус:

(495) 223-11-42 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г. Москва, Киевское ш., 22км, д.4, с.4, блок Д, БП Румянцево; ст. метро Румянцево, с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

06.02.2024

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность 

расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если 

материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика


