
(495)	223-11-42	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	OUTlander	FH-114OL
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 10	000,0 1,0 10	000 10	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 6	500,0 1,0 6	208 6	500 12	708

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 12	000,0 1,0 10	833 12	000 22	833

Укладка	геотекстиля рулон 5	100,0 8,0 610,0 8,0 40	800 4	880 45	680
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	500,0 80,0 1	100,0 80,0 120	000 88	000 208	000
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 200,0 50,0 200,0 50	000 10	000 60	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 19,0 670,0 19,0 45	600 12	730 58	330
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 58,8 117	600 117	600

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 2,0 3	000 3	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 4,72 407	808 407	808

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,3 28	740 28	740
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 100,46 21	097 21	097

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 150,0 14	250 14	250

Вынос	осей	фундамента м3 525,0 39,0 20	475 20	475
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	150,0 39,0 122	850 122	850
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	100,0 39,0 81	900 81	900
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	150,0 39,0 122	850 122	850
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 39,0 1	050,0 39,0 310	050 40	950 351	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 525,0 39,0 20	475 20	475

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 66,0 99	000 99	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 650,0 8,0 5	200 5	200
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	900,0 8,0 31	200 31	200
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	600,0 8,0 20	800 20	800
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	900,0 8,0 31	200 31	200
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 8,0 1	300,0 8,0 64	800 10	400 75	200
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 650,0 8,0 5	200 5	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 27	000,0 2,0 54	000 54	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 8	000,0 3,0 24	000 24	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 27	500,0 1,0 27	500 27	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 134	304 134	304

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	709	240 662	610 2	371	850
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 4,0 670,0 4,0 9	600 2	680 12	280
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 46,0 40,0 2	800 1	840 4	640
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 67,0 3	450,0 67,0 549	400 231	150 780	550
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 828,0 67,0 55	476 55	476
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	380,0 67,0 92	460 92	460
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	242,0 67,0 83	214 83	214
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 19,0 3	450,0 19,0 155	800 65	550 221	350
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 828,0 19,0 15	732 15	732
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	380,0 19,0 26	220 26	220
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	242,0 19,0 23	598 23	598
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	100,0 9,0 18	900 18	900

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 112,0 220,0 112,0 35	840 24	640 60	480
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	000,0 25,0 50	000 50	000

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	000,0 75,0 150	000 150	000

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 16	000,0 7,0 112	000 112	000
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 2,5 56	500 56	500
Бетон	для	перемычек м3 8	500,0 4,2 35	700 35	700

Металлоизделия шт 8	640,0 4,0 5	000,0 4,0 34	560 20	000 54	560
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 3	700,0 13,0 48	100 48	100

Бетон	для	колонн	/	балок м3 8	500,0 1,9 16	150 16	150
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 20,8 31	200 31	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 4,0 106	000 106	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 2,0 53	000 53	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 103	955 103	955

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	306	505 909	560 2	216	065
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 3,0 670,0 3,0 7	200 2	010 9	210
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 209,0 210,0 209,0 114	950 43	890 158	840
Устройство	деревянного	перекрытия	между	этажом	и	чердаком м2 800,0 97,0 77	600 77	600

Отсечная	гидроизоляция	между	балками	и	армопоясом рулон 2	400,0 3,0 7	200 7	200
Балки	перекрытия	(сортамент	по	проекту) м3 22	000,0 2,58 56	760 56	760

Перфорированные	пластины,	штанги	резьбовые,	уголки,	гайки,	шайбы м3 550,0 96,5 53	075 53	075
Антисептирование	балок	деревянного	перекрытия шт 5	200,0 3,0 2	000,0 3,0 15	600 6	000 21	600

Монтаж	стропильной	системы	(мауэрлат,	стропильная	система	-	для	двускатных	систем) м2 2	000,0 205,0 410	000 410	000
Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 22	000,0 1,32 29	040 29	040

Стропильная	нога	из	ЛВЛ м/п 3	500,0 75,0 262	500 262	500
Стропильная	нога,	диагональная	нога	(сортамент	по	проекту) м3 22	000,0 1,8 39	600 39	600
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 205,0 112	750 112	750
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 3,12 2	000,0 3,12 16	224 6	240 22	464
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 71	490 71	490

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 826	389 545	740 1	372	129
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 9	200,0 6,0 6	200,0 6,0 55	200 37	200 92	400
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 220,0 205,0 120,0 205,0 45	100 24	600 69	700
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 294,0 205,0 110,0 205,0 60	270 22	550 82	820
Антисептирование шт 5	200,0 6,0 2	000,0 6,0 31	200 12	000 43	200
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 105,0 160,0 105,0 42	000 16	800 58	800
Монтаж	металлочерепицы м2 750,0 205,0 960,0 205,0 153	750 196	800 350	550
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 15,0 800,0 15,0 12	975 12	000 24	975
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 6	000,0 2,0 12	000 12	000

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 18,0 1	800,0 18,0 54	000 32	400 86	400
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 205,0 750,0 205,0 151	290 153	750 305	040
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 1,0 39	800 39	800
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 63	498 63	498

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 760	283 520	100 1	280	383
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	602	417 2	638	010 7	240	427
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 1,0 670,0 1,0 2	400 670 3	070
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 60,0 2	100,0 60,0 82	020 126	000 208	020

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 12,0 220,0 12,0 3	840 2	640 6	480
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 3,2 2	000,0 3,2 6	400 6	400 12	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 9	466 9	466

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 130	626 135	710 266	336
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!



Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

25.11.2024


