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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	FOURex	Villa	FH-115FV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 8,0 732,0 8,0 47	200 5	856 53	056
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 19,0 804,0 19,0 68	400 15	276 83	676
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 7,49 509	320 509	320

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,5 44	495 44	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 159,78 26	364 26	364

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 40,0 24	000 24	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 40,0 96	000 96	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 40,0 1	200,0 40,0 318	000 48	000 366	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 40,0 24	000 24	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 64,0 96	000 96	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 8,0 21	120 21	120
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 8,0 1	320,0 8,0 64	800 10	560 75	360
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 145	447 145	447

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	835	917 736	692 2	572	609
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 4,0 804,0 4,0 14	400 3	216 17	616
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 40,0 56,0 40,0 2	800 2	240 5	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	700,0 46,0 4	200,0 46,0 354	200 193	200 547	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 46,0 46	368 46	368
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 46,0 77	280 77	280
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 46,0 69	552 69	552
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	700,0 15,0 4	200,0 15,0 115	500 63	000 178	500
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 15,0 15	120 15	120
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 15,0 25	200 25	200
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 15,0 22	680 22	680
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 8,0 20	160 20	160

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 80,0 180,0 80,0 44	000 14	400 58	400
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 25,5 61	200 61	200

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,4 22	260 22	260

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,6 9	540 9	540
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 6,4 9	600 9	600

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 3,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,5 37	500 37	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 67	096 67	096

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 853	560 655	376 1	508	936
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 142,0 852 852
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 65,1 10	741 10	741

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 26,0 68	640 68	640
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 26,0 1	320,0 26,0 206	700 34	320 241	020
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 156,0 234	000 234	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 47	519 47	519

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 661	707 373	464 1	035	171
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	700,0 8,0 4	200,0 8,0 61	600 33	600 95	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 11,0 180,0 11,0 6	050 1	980 8	030
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 0,5 12	500 12	500
Подъем	материала м3 610,0 8,0 4	880 4	880
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 8	055 8	055

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 133	985 73	272 207	257
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 184,6 93	038 93	038
Обработка	праймером м2 100,0 184,6 600,0 184,6 18	460 110	760 129	220
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 184,6 59	810 59	810
Наплавляемая	гидроизоляция м2 360,0 184,6 66	456 66	456
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 142,0 192,0 142,0 170	400 27	264 197	664
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 202,0 192,0 202,0 127	260 38	784 166	044
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 3,0 2	940,0 3,0 2	625 8	820 11	445
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 37,0 504,0 37,0 38	110 18	648 56	758
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 298,2 1	008,0 298,2 399	588 300	586 700	174
Геотекстиль рулон 5	900,0 9,0 732,0 9,0 53	100 6	588 59	688

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1136,0 17	040 17	040
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 142,0 780,0 142,0 104	796 110	760 215	556
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 104	854 104	854

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	235	389 801	218 2	036	607
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	720	558 2	640	022 7	360	580
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 120,0 2	520,0 120,0 167	880 302	400 470	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 24,0 180,0 24,0 13	200 4	320 17	520
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 19	628 19	628

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 265	908 317	928 583	836
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

21.11.2025


