
(812)	922-78-81	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Ecran	FH-116
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 8,0 732,0 8,0 44	800 5	856 50	656
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 80,0 972,0 80,0 112	000 77	760 189	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 19,0 804,0 19,0 45	600 15	276 60	876
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 7,61 639	164 639	164

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,45 39	146 39	146
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 161,14 26	588 26	588

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 40,0 24	000 24	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 40,0 96	000 96	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 40,0 144	000 144	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 40,0 1	200,0 40,0 318	000 48	000 366	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 40,0 24	000 24	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 56,0 84	000 84	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 152	989 152	989

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	888	278 723	492 2	611	770
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 45,0 4	200,0 45,0 369	000 189	000 558	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 45,0 45	360 45	360
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 45,0 75	600 75	600
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 45,0 68	040 68	040
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 8,0 4	200,0 8,0 65	600 33	600 99	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 15,0 37	800 37	800

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 69,0 180,0 69,0 37	950 12	420 50	370
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 24,5 58	800 58	800

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668

https://full-houses.ru/


U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,3 20	670 20	670

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 12,0 53	280 53	280

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,75 27	825 27	825
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 19,2 28	800 28	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 64	101 64	101

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 799	612 623	592 1	423	204
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	200,0 8,0 9	600 9	600

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 145,0 870 870
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 66,1 10	906 10	906

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 26,0 68	640 68	640
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 26,0 102	960 102	960
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 6	200,0 26,0 1	320,0 26,0 161	200 34	320 195	520
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 26,0 17	160 17	160
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 159,0 159	000 159	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 4,0 74	000 74	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 35	247 35	247

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 490	718 373	464 864	182
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 11,0 4	200,0 11,0 90	200 46	200 136	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 11,0 11	088 11	088
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 11,0 18	480 18	480
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 11,0 16	632 16	632

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 15,0 180,0 15,0 8	250 2	700 10	950
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 0,5 12	000 12	000
Подъем	материала м3 610,0 11,0 6	710 6	710
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 10	775 10	775

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 158	735 99	192 257	927
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 188,5 95	004 95	004
Обработка	праймером м2 100,0 188,5 600,0 188,5 18	850 113	100 131	950
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 188,5 61	074 61	074
Наплавляемая	гидроизоляция м2 240,0 188,5 45	240 45	240
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 145,0 192,0 145,0 174	000 27	840 201	840
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 145,0 192,0 145,0 91	350 27	840 119	190
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 3,0 2	940,0 3,0 2	625 8	820 11	445
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 37,0 504,0 37,0 38	110 18	648 56	758
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 304,5 1	008,0 304,5 408	030 306	936 714	966
Геотекстиль рулон 5	600,0 10,0 732,0 10,0 56	000 7	320 63	320

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1160,0 17	400 17	400
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 145,0 780,0 145,0 107	010 113	100 220	110
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 100	932 100	932

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	182	247 805	842 1	988	089
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	519	590 2	625	582 7	145	172
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 2,0 804,0 2,0 4	800 1	608 6	408
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 90,0 2	520,0 90,0 123	030 226	800 349	830

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 12,0 180,0 12,0 6	600 2	160 8	760
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 2,4 2	400,0 2,4 4	800 5	760 10	560
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 13	923 13	923

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 171	653 236	328 407	981
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


