

Приложение № 1 к Договору Подряда

Проект Ecran FH-116

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	плоская кровля



№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Материалы		Работа		Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб.	Итоговая стоимость руб.
			Цена руб.	Кол-во	Цена руб.	Кол-во			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 900,0	8,0	732,0	8,0	47 200	5 856	53 056
	Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	м3	1 450,0	80,0	972,0	80,0	116 000	77 760	193 760
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	220,0	200,0	60,0	200,0	44 000	12 000	56 000
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	3 600,0	19,0	804,0	19,0	68 400	15 276	83 676
	Опалубка для плиты	м2	1 500,0	58,8			88 200		88 200
	Газовый баллон для гидроизоляции	шт	2 000,0	2,0			4 000		4 000
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	т	68 000,0	7,61			517 480		517 480
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	т	88 990,0	0,45			40 046		40 046
	Проволока вязальная на фундамент	кг	165,0	161,14			26 588		26 588
	Фиксаторы арматуры для фундамента	шт	6,0	250,0			1 500		1 500
	Пленка техническая	м/п	61,0	150,0			9 150		9 150
	Вынос осей фундамента	м3			600,0	40,0		24 000	24 000
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3			3 600,0	40,0		144 000	144 000
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 400,0	40,0		96 000	96 000
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	40,0		144 000	144 000
	Бетонирование фундаментной плиты	м3	7 950,0	40,0	1 200,0	40,0	318 000	48 000	366 000
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3			600,0	40,0		24 000	24 000
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	56,0			84 000		84 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3			660,0	7,0		4 620	4 620
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			3 960,0	7,0		27 720	27 720
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	м3			2 640,0	7,0		18 480	18 480
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			3 960,0	7,0		27 720	27 720
	Бетонирование цоколя (ростверка)	м3	8 100,0	7,0	1 320,0	7,0	56 700	9 240	65 940
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			660,0	7,0		4 620	4 620
2	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период строительства)	маш	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	30 000,0	1,0			30 000		30 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	3,0			21 000		21 000
	Доставка биотуалета	маш	10 000,0	1,0			10 000		10 000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	25 000,0	1,0			25 000		25 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	36 000,0	2,0			72 000		72 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем		10%				143 830		143 830
	Итого строительство фундамента:						1 843 135	723 492	2 566 627
2	Строительство 1го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	7 700,0	45,0	4 200,0	45,0	346 500	189 000	535 500
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 008,0	45,0		45 360	45 360
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 680,0	45,0		75 600	75 600
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3			1 512,0	45,0		68 040	68 040
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	7 700,0	8,0	4 200,0	8,0	61 600	33 600	95 200
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	8,0		8 064	8 064
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	8,0		13 440	13 440
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 512,0	8,0		12 096	12 096
	Монтаж подстанционных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п			2 520,0	15,0		37 800	37 800
	Клей для газобетонных блоков	меш	550,0	69,0	180,0	69,0	37 950	12 420	50 370
	Устройство перемычек из У-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен	м/п			2 400,0	24,5		58 800	58 800
	У-блоки 375*250*500	м3	17 067,0	2,5			42 668		42 668

	У-блоки 250*250*500	м3	22 400,0	1,0			22 400		22 400
	Бетон для перемычек	м3	15 900,0	1,3			20 670		20 670
	Металлоизделия	шт	8 399,0	2,0	6 000,0	2,0	16 798	12 000	28 798
Устройство ж/б колонн / балок		м			4 440,0	12,0		53 280	53 280
	Бетон для колонн / балок	м3	15 900,0	1,75			27 825		27 825
	Опалубка для колонн / балок	м2	1 500,0	19,2			28 800		28 800
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж									
Доставка газобетона, У-блоков, клея для блоков		маш	25 000,0	3,0			75 000		75 000
Доставка расходных материалов		маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
Работа автокрана		смена	25 000,0	1,5			37 500		37 500
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем			10%				61 811		61 811
	Итого строительство 1го этажа:						795 422	623 592	1 419 014
3 Строительство перекрытия 1го этажа									
Устройство ж/б балок		м			4 440,0	5,0		22 200	22 200
	Опалубка для балок (фанера, брусь)	м2	1 500,0	8,0			12 000		12 000
Вынос осей плиты перекрытия		м3			660,0	26,0		17 160	17 160
	Фиксаторы арматуры для перекрытия	шт	6,0	145,0			870		870
	Проволока вязальная для перекрытия	кг	165,0	66,1			10 906		10 906
Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)		м3			3 960,0	26,0		102 960	102 960
Резка и гибка арматуры перекрытия		м3			2 640,0	26,0		68 640	68 640
Монтаж опалубки перекрытия		м3			3 960,0	26,0		102 960	102 960
Бетонирование плиты перекрытия		м3	7 950,0	26,0	1 320,0	26,0	206 700	34 320	241 020
Демонтаж опалубки перекрытия		м3			660,0	26,0		17 160	17 160
Опалубка перекрытия		м2	1 500,0	159,0			238 500		238 500
Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия		м3	10 895,0	1,0	8 064,0	1,0	10 895	8 064	18 959
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж									
Доставка / вывоз опалубки		маш	25 000,0	4,0			100 000		100 000
Доставка расходных материалов		маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
Работа бетононасоса		маш	36 000,0	1,0			36 000		36 000
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем			10%				47 987		47 987
	Итого строительство перекрытия 1го этажа:						666 858	373 464	1 040 322
9 Строительство парапета									
Отсечная гидроизоляция под основанием стен		рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
Выравнивающий цементный раствор		м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
Кладка внешних стен из газобетона		м3	7 700,0	11,0	4 200,0	11,0	84 700	46 200	130 900
Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда		м3			1 008,0	11,0		11 088	11 088
Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда		м3			1 680,0	11,0		18 480	18 480
Резка доборных блоков для наружных стен		м3			1 512,0	11,0		16 632	16 632
Клей для газобетонных блоков		меш	550,0	15,0	180,0	15,0	8 250	2 700	10 950
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж									
Доставка газобетона, У-блоков, клея для блоков		маш	25 000,0	1,0			25 000		25 000
Доставка расходных материалов		маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
Работа автокрана		смена	25 000,0	0,5			12 500		12 500
Подъем материала		м3	610,0	11,0			6 710		6 710
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем			10%				10 585		10 585
	Итого строительство парапета:						163 645	99 192	262 837
7 Монтаж кровли									
Подготовка плиты под систему плоской кровли		м2			504,0	188,5		95 004	95 004
Обработка праймером		м2	100,0	188,5	600,0	188,5	18 850	113 100	131 950
Пароизоляционный слой из наплавляемой гидроизоляции		м2			324,0	188,5		61 074	61 074
Наплавляемая гидроизоляция		м2	360,0	188,5			67 860		67 860
Газовый баллон для пароизоляции кровли		шт	2 000,0	5,0			10 000		10 000
Утеплитель (Экструзионный пенополистирол, 100 мм)		м2	1 200,0	145,0	192,0	145,0	174 000	27 840	201 840
Утеплитель для разуклонки. Заказная позиция		м2	630,0	145,0	192,0	145,0	91 350	27 840	119 190
Аэратор кровельный. Заказная позиция		шт	875,0	3,0	2 940,0	3,0	2 625	8 820	11 445
ЦСП и утеплитель на парапеты		м2	1 030,0	37,0	504,0	37,0	38 110	18 648	56 758
ПВХ мембрана 1,5 мм		м2	1 340,0	304,5	1 008,0	304,5	408 030	306 936	714 966
Геотекстиль		рулон	5 900,0	10,0	732,0	10,0	59 000	7 320	66 320
ПВХ воронка парапетная / ПВХ капельники. Заказная позиция		шт	5 000,0	4,0	2 940,0	4,0	20 000	11 760	31 760
Крепление для утеплителя (дюбель телескопический)		шт	15,0	1160,0			17 400		17 400
Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe		шт			7 200,0	2,0		14 400	14 400
Уплотнитель гидрозатвора		шт	950,0	2,0			1 900		1 900
Проходной элемент		шт	2 900,0	2,0			5 800		5 800
Теплоизолированный вентиляционный выход		шт	8 000,0	1,0			8 000		8 000
Теплоизолированный вентиляционный выход канализации		шт	5 000,0	1,0			5 000		5 000
Монтаж карнизов, торцевых, пристенных планок и планок примыкания		м2	738,0	145,0	780,0	145,0	107 010	113 100	220 110
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж									
Доставка кровельного материала		маш	25 000,0	2,0			50 000		50 000
Доставка расходных материалов		маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
Лухто		маш	29 000,0	1,0			29 000		29 000
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем			10%				103 494		103 494
	Итого монтаж кровли:						1 220 429	805 842	2 026 271
	Итого дом в комплектации "КОРОБКА":						4 689 489	2 625 582	7 315 071
8 Возвведение внутренних перегородочных стен									
Отсечная гидроизоляция под основанием стен		рулон	3 600,0	2,0	804,0	2,0	7 200	1 608	8 808
Кладка перегородочных стен из газобетона		м2	1 399,0	90,0	2 520,0	90,0	125 910	226 800	352 710
Клей для газобетонных блоков		меш	550,0	12,0	180,0	12,0	6 600	2 160	8 760
Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен		м	2 000,0	2,4	2 400,0	2,4	4 800	5 760	10 560
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж									
Доставка материала для перегородочных стен		маш	25 000,0	1,0			25 000		25 000
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем			10%				14 451		14 451
	Итого возвведение внутренних перегородочных стен:						183 961	236 328	420 289



СТРОИМ
С ЭДОМ

Примечания:

1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
4. Оплата строительства дома производится поэтапно
5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего períметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза строительного мусора

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Nas рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик _____

Заказчик_____

21.11.2025