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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	BRICKS-2
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	780,0 1,0 6	780 6	780
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 13	560,0 1,0 13	560 13	560

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 8	820,0 1,0 6	208 8	820 15	028

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 16	272,0 1,0 10	833 16	272 27	105

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 6,0 828,0 6,0 35	400 4	968 40	368
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	650,0 60,0 1	494,0 60,0 99	000 89	640 188	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 160,0 68,0 160,0 40	000 10	880 50	880
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 4	500,0 13,0 912,0 13,0 58	500 11	856 70	356
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 47,5 95	000 95	000

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 2,0 3	000 3	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 66	200,0 5,84 386	608 386	608

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 78	800,0 0,45 35	460 35	460
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 125,7 26	397 26	397

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 100,0 9	500 9	500

Вынос	осей	фундамента м3 714,0 26,0 18	564 18	564
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 4	284,0 26,0 111	384 111	384
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	856,0 26,0 74	256 74	256
Монтаж	опалубки	фундамента м3 4	284,0 26,0 111	384 111	384
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 8	950,0 26,0 1	428,0 26,0 232	700 37	128 269	828
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 714,0 26,0 18	564 18	564

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 2	000,0 51,0 102	000 102	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 882,0 6,0 5	292 5	292
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 5	292,0 6,0 31	752 31	752
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 3	528,0 6,0 21	168 21	168
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 5	292,0 6,0 31	752 31	752
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 9	100,0 6,0 1	764,0 6,0 54	600 10	584 65	184
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 882,0 6,0 5	292 5	292
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 32	700,0 2,0 65	400 65	400

Работа	экскаватора-погрузчика смена 29	500,0 1,5 44	250 44	250
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 4,0 40	000 40	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 34	000,0 1,0 34	000 34	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 39	500,0 2,0 79	000 79	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 119	846 119	846

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	614	952 639	896 2	254	848
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 912,0 3,0 13	500 2	736 16	236
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 61,0 30,0 5	100 1	830 6	930
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	600,0 37,0 4	554,0 37,0 281	200 168	498 449	698
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	093,0 37,0 40	441 40	441
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	822,0 37,0 67	414 67	414
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	639,0 37,0 60	643 60	643
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	600,0 12,0 4	554,0 12,0 91	200 54	648 145	848
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	093,0 12,0 13	116 13	116
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	822,0 12,0 21	864 21	864
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	639,0 12,0 19	668 19	668
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	820,0 9,0 25	380 25	380

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 64,0 290,0 64,0 33	920 18	560 52	480
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	640,0 20,0 52	800 52	800

U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 2,5 44	650 44	650

https://full-houses.ru/


U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 0,5 11	300 11	300
Бетон	для	перемычек м3 17	900,0 1,0 17	900 17	900

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	600,0 4,0 33	596 26	400 59	996
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	884,0 6,0 29	304 29	304

Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	900,0 0,9 16	110 16	110
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 9,6 19	200 19	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 34	000,0 2,0 68	000 68	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,0 29	500 29	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 56	768 56	768

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 725	944 603	302 1	329	246
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	884,0 3,0 14	652 14	652
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 2	000,0 5,0 10	000 10	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 882,0 16,0 14	112 14	112
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 93,0 1	209 1	209
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 42,3 8	883 8	883

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 5	292,0 16,0 84	672 84	672
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 3	528,0 16,0 56	448 56	448
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 5	292,0 16,0 84	672 84	672
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 8	950,0 16,0 1	764,0 16,0 143	200 28	224 171	424
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 882,0 16,0 14	112 14	112
Опалубка	перекрытия м2 2	000,0 103,0 206	000 206	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	820,0 1,0 8	418,0 1,0 10	820 8	418 19	238
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 10	440,0 1,0 10	440 10	440
Монтаж	арматурного	каркаса шт 45	240,0 1,0 45	240 45	240
Резка	и	гибка	арматуры шт 24	360,0 1,0 24	360 24	360
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 59	160,0 1,0 59	160 59	160
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 8	950,0 2,0 31	320,0 2,0 17	900 62	640 80	540
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	480,0 2,0 6	960 6	960

Опалубка	для	лестницы м2 2	000,0 14,0 28	000 28	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 34	000,0 2,0 68	000 68	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 39	500,0 1,0 39	500 39	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 42	601 42	601

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 580	113 514	110 1	094	223
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 912,0 3,0 13	500 2	736 16	236
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 61,0 30,0 5	100 1	830 6	930
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	600,0 32,0 4	554,0 32,0 243	200 145	728 388	928
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	093,0 32,0 34	976 34	976
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	822,0 32,0 58	304 58	304
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	639,0 32,0 52	448 52	448
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	600,0 7,0 4	554,0 7,0 53	200 31	878 85	078
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	093,0 7,0 7	651 7	651
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	822,0 7,0 12	754 12	754
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	639,0 7,0 11	473 11	473
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	820,0 11,0 31	020 31	020

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 51,0 290,0 51,0 27	030 14	790 41	820
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	640,0 23,0 60	720 60	720

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	640,0 49,0 129	360 129	360
U-блоки	375*250*500 м3 17	860,0 6,0 107	160 107	160
U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 1,0 22	600 22	600
Бетон	для	перемычек м3 17	900,0 2,9 51	910 51	910

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	884,0 6,0 29	304 29	304
Бетон	для	колонн	/	балок м3 17	900,0 0,9 16	110 16	110

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 2	000,0 9,6 19	200 19	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 34	000,0 2,0 68	000 68	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 1,0 29	500 29	500
Подъем	материала м3 610,0 46,0 28	060 28	060
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 55	901 55	901

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 744	471 624	972 1	369	443
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	и	пароизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 10	750,0 2,0 912,0 2,0 21	500 1	824 23	324
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 223,0 276,0 223,0 122	650 61	548 184	198
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	172,0 142,0 308	424 308	424

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 44	000,0 1,4 61	600 61	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 142,0 464	340 464	340
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 142,0 78	100 78	100
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 6	800,0 1,0 2	520,0 1,0 6	800 2	520 9	320
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 78	300,0 1,0 78	300 78	300
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 29	500,0 2,0 59	000 59	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 75	499 75	499

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 991	789 374	316 1	366	105
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 9	200,0 4,0 8	184,0 4,0 36	800 32	736 69	536
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 360,0 142,0 151,0 142,0 51	120 21	442 72	562
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 290,0 142,0 139,0 142,0 41	180 19	738 60	918
Антисептирование шт 6	800,0 3,0 2	520,0 3,0 20	400 7	560 27	960
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 85,0 192,0 85,0 34	000 16	320 50	320
Монтаж	металлочерепицы м2 915,0 142,0 1	267,0 142,0 129	930 179	914 309	844
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 142,0 145	692 145	692
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 11,0 1	104,0 11,0 9	515 12	144 21	659
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	920,0 2,0 15	840 15	840

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400



Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800
Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000

Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели	трубчатые	усиленные шт 4	500,0 14,0 2	160,0 14,0 63	000 30	240 93	240
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 142,0 990,0 142,0 104	796 140	580 245	376
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 22	000,0 1,0 22	000 22	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 46	000,0 2,0 92	000 92	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 66	563 66	563

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 850	196 476	514 1	326	710
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	507	465 3	233	110 8	740	575
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 2,0 912,0 2,0 9	000 1	824 10	824
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 40,0 61,0 40,0 6	800 2	440 9	240
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	267,0 107,0 2	820,0 107,0 135	569 301	740 437	309

Клей	для	газобетонных	блоков меш 530,0 21,0 290,0 21,0 11	130 6	090 17	220
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 5,6 2	640,0 5,6 11	200 14	784 25	984
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 34	000,0 1,0 34	000 34	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 17	370 17	370

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 225	069 326	878 551	947
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем

жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2

закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей
2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм

чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)
3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне

котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

17.01.2026


