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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	MasterDom	FH-144
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 7,0 732,0 7,0 39	200 5	124 44	324
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 60,0 972,0 60,0 84	000 58	320 142	320
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 160,0 60,0 160,0 35	200 9	600 44	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 14,0 804,0 14,0 33	600 11	256 44	856
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 49,0 73	500 73	500

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 6,47 543	415 543	415

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,4 34	796 34	796
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 137,48 22	684 22	684

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 110,0 6	710 6	710

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 31,0 18	600 18	600
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 31,0 111	600 111	600
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 31,0 74	400 74	400
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 31,0 111	600 111	600
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 31,0 1	200,0 31,0 246	450 37	200 283	650
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 31,0 18	600 18	600

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 49,0 73	500 73	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 6,0 3	960 3	960
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 6,0 23	760 23	760
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 6,0 15	840 15	840
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 6,0 23	760 23	760
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 6,0 1	320,0 6,0 48	600 7	920 56	520
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 6,0 3	960 3	960
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 126	420 126	420

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	584	516 575	700 2	160	216
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 35,0 4	200,0 35,0 287	000 147	000 434	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 35,0 35	280 35	280
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 35,0 58	800 58	800
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 35,0 52	920 52	920
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 7,0 4	200,0 7,0 57	400 29	400 86	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 7,0 7	056 7	056
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 7,0 11	760 11	760
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 7,0 10	584 10	584
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 12,0 30	240 30	240

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 55,0 180,0 55,0 30	250 9	900 40	150
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 21,0 50	400 50	400

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 0,5 11	200 11	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,1 17	490 17	490

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 12,0 53	280 53	280

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,75 27	825 27	825
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 19,2 28	800 28	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 52	873 52	873

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 645	604 512	712 1	158	316
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 9,0 39	960 39	960
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 19,0 12	540 12	540
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 100,0 600 600
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 47,8 7	887 7	887

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 19,0 75	240 75	240
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 19,0 50	160 50	160
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 19,0 75	240 75	240
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 6	200,0 19,0 1	320,0 19,0 117	800 25	080 142	880
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 19,0 12	540 12	540
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 110,0 110	000 110	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 29	318 29	318

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 388	500 478	824 867	324
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 32,0 4	200,0 32,0 262	400 134	400 396	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 32,0 32	256 32	256
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 32,0 53	760 53	760
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 32,0 48	384 48	384
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 7,0 4	200,0 7,0 57	400 29	400 86	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 7,0 7	056 7	056
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 7,0 11	760 11	760
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 7,0 10	584 10	584
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 51,0 180,0 51,0 28	050 9	180 37	230
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 20,0 48	000 48	000

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 50,0 120	000 120	000
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,0 102	402 102	402
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,5 33	600 33	600
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 2,9 46	110 46	110

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,45 7	155 7	155

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Подъем	материала м3 610,0 47,0 28	670 28	670
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 55	362 55	362

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 701	649 544	872 1	246	521
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 2,0 804,0 2,0 4	800 1	608 6	408
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 230,0 252,0 230,0 126	500 57	960 184	460
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 165,0 340	560 340	560

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 1,6 33	600 33	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 165,0 539	550 539	550
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 165,0 90	750 90	750
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 80	040 80	040

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	016	440 402	528 1	418	968
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 165,0 120,0 165,0 34	650 19	800 54	450
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 165,0 108,0 165,0 46	200 17	820 64	020
Антисептирование шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 87,0 168,0 87,0 34	800 14	616 49	416
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 165,0 1	152,0 165,0 141	075 190	080 331	155
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 165,0 169	290 169	290
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 10,0 960,0 10,0 8	650 9	600 18	250
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900



Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800
Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000

Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 16,0 2	160,0 16,0 48	000 34	560 82	560
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 165,0 780,0 165,0 121	770 128	700 250	470
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 67	883 67	883

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 827	713 468	276 1	295	989
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	164	422 2	982	912 8	147	334
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 2,0 804,0 2,0 4	800 1	608 6	408
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 133,0 2	520,0 133,0 181	811 335	160 516	971

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 26,0 180,0 26,0 14	300 4	680 18	980
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 2,7 2	400,0 2,7 5	400 6	480 11	880
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 20	631 20	631

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 263	942 347	928 611	870
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


