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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Roc-n-Rey	Inversia	FH-155RRi
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 7,0 732,0 7,0 41	300 5	124 46	424
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 60,0 972,0 60,0 87	000 58	320 145	320
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 160,0 60,0 160,0 35	200 9	600 44	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 14,0 804,0 14,0 50	400 11	256 61	656
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 49,0 73	500 73	500

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 6,39 434	520 434	520

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,45 40	046 40	046
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 136,86 22	582 22	582

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 110,0 6	710 6	710

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 31,0 18	600 18	600
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 31,0 111	600 111	600
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 31,0 74	400 74	400
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 31,0 111	600 111	600
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 31,0 1	200,0 31,0 246	450 37	200 283	650
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 31,0 18	600 18	600

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 56,0 84	000 84	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 120	095 120	095

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	534	044 588	900 2	122	944
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 33,0 4	200,0 33,0 276	870 138	600 415	470
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 33,0 33	264 33	264
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 33,0 55	440 55	440
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 33,0 49	896 49	896
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 14,0 4	200,0 14,0 117	460 58	800 176	260
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 14,0 14	112 14	112
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 14,0 23	520 23	520
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 14,0 21	168 21	168
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 11,0 27	720 27	720

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 62,0 180,0 62,0 34	100 11	160 45	260
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 27,5 66	000 66	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,0 51	201 51	201
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 0,5 11	200 11	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,4 22	260 22	260

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 55	959 55	959

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 682	546 527	772 1	210	318
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 6,0 9	000 9	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 18,0 11	880 11	880

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 100,0 600 600
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 45,7 7	541 7	541

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 18,0 71	280 71	280
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 18,0 47	520 47	520
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 18,0 71	280 71	280
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 18,0 1	320,0 18,0 143	100 23	760 166	860
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 18,0 11	880 11	880
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 110,0 165	000 165	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	500,0 14,0 21	000 21	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 1,0 31	000 31	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 36	954 36	954

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 480	490 443	424 923	914
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 30,0 4	200,0 30,0 251	700 126	000 377	700
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 30,0 30	240 30	240
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 30,0 50	400 50	400
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 30,0 45	360 45	360
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 7,0 4	200,0 7,0 58	730 29	400 88	130
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 7,0 7	056 7	056
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 7,0 11	760 11	760
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 7,0 10	584 10	584
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 10,0 25	200 25	200

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 49,0 180,0 49,0 26	950 8	820 35	770
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 23,5 56	400 56	400

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 50,0 120	000 120	000
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,5 110	936 110	936
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,0 47	700 47	700

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 9,0 39	960 39	960
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,3 20	670 20	670

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 14,4 21	600 21	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Подъем	материала м3 610,0 45,0 27	450 27	450
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 57	359 57	359

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 725	395 565	272 1	290	667
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 230,0 252,0 230,0 126	500 57	960 184	460
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 165,0 340	560 340	560

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 42	000,0 1,4 58	800 58	800
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 165,0 539	550 539	550
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 165,0 90	750 90	750
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 82	800 82	800

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	046	800 402	528 1	449	328
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 165,0 120,0 165,0 34	650 19	800 54	450
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 165,0 108,0 165,0 46	200 17	820 64	020
Антисептирование шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 88,0 168,0 88,0 35	200 14	784 49	984
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 165,0 1	152,0 165,0 141	075 190	080 331	155
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 165,0 169	290 169	290
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 10,0 960,0 10,0 8	650 9	600 18	250
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000



Снегозадержатели шт 3	000,0 16,0 2	160,0 16,0 48	000 34	560 82	560
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 165,0 780,0 165,0 121	770 128	700 250	470
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 67	923 67	923

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 828	153 468	444 1	296	597
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	297	428 2	996	340 8	293	768
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 120,0 2	520,0 120,0 167	880 302	400 470	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 24,0 180,0 24,0 13	200 4	320 17	520
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,8 2	400,0 4,8 9	600 11	520 21	120
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 19	788 19	788

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 257	668 319	848 577	516
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

05.08.2025


