

СМЕТА на строительно-монтажные работы

www.full-houses.ru e-mail: 9227881@mail.ru строительство в Ленинградской области

Строительные характеристики:					
Толщина фундаментной плиты (мм)	250				
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300				
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	ля) (мм) 325 / 250				
Газобетон на внешние стены (мм)	375				
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250				
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное	180			
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000				
Высота кладки стен 2 этажа (мм)	2750				
Вид кровельного материала	металлочерепиц	a			



1 С В Р	Наименование видов работ и строительных материалов	- -	Матор						
л/п Ко Ко П Ко П П П П П П П П П	Наименование видов работ и строительных материалов		Malep	иалы	Pa	бота	Стоимость	Стоимость	Итоговая стоимость
1 С В Р	l de la companya de	Ед. изм.	Цена руб.	Кол-во	Цена руб.	Кол-во	материалов руб.	работ руб	руб.
1 С В Р	II	Ш	IV	٧	VI	VII	VIII	IX	Х
В Р: эн	Комплектация №1 "Коробка"								
Р. ЭН	Строительство фундамента				5000	4		5000	5000
эі П	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы	компл			5000	1		5000	5000
	экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)	компл			10000	1		10000	10000
	Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, истройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) + гофра для электрокабеля	компл	6208	1	6500	1	6208	6500	12708
	Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10833	1	12000	1	10833	12000	22833
_	/кладка геотекстиля	рулон	5600	7	610	7	39200	4270	43470
	/стройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой) 30см - очный объем определяется после подготовки дна котлована	M ³	1100	80	810	80	88000	64800	152800
	Профилированная мембрана PLANTER-standart eco	M ²	220	160	50	160	35200	8000	43200
У	/стройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	2400	16	670	16	38400	10720	49120
	Газовый баллон	ШТ	2000	2			4000		4000
	Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты)	м ³	21000	3,0			63000		63000
\perp	Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента)	Т	83990	3,50			293965		293965
\perp	Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка"	Т	83990	3,77			316306		316306
+	Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка"	T	86990	0,50			43495		43495
+	Проволока вязальная	KГ ШТ	165 6,0	155,32 250,0			25628 1500		25628 1500
-	Фиксаторы арматуры			120,0			7320		7320
P	Пленка техническая Вынос осей фундамента	м.П. м ³	61,0	120,0	500	34	1320	17000	17000
_	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм)	M ³			3000	34		102000	102000
	Резка и гибка арматуры	M ³			2000	34		68000	68000
	Ионтаж опалубки	M ³			3000	34		102000	102000
	Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат класса B22,5 с доставкой)	M ³	6200	34	1000	34	210800	34000	244800
Д	<u> Демонтаж опалубки фундаментной плиты</u>	M ³			500	34		17000	17000
	Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты)	M ²	1200	55,0			66000		66000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	M ³			550	7		3850	3850
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	м ³			3300	7		23100	23100
_	Резка и гибка арматуры	м ³			2200 3300	7		15400 23100	15400 23100
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка) Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат класса								23100
	зетонирование цоколи (ростверка), оетон завода этог, монолит или контломерат класса 322,5 с доставкой	M ³	6350	7	1100	7	44450	7700	52150
	<u>Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)</u>	M ³			550	7		3850	3850
	Гранспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Поставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период троительства)	шт	20000	2			40000		40000
_	Работа экскаватора-погрузчика	смена	22000	1			22000		22000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	18000	1			18000		18000
Д	Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры)	маш	18500	1			18500		18500
	Работа бетононасоса	маш	26000	2			52000		52000
	Аренда биотуалета и его обслуживание 	месяц	7000	4			28000		28000
	Доставка биотуалета	маш	8400	1			8400		8400
	Поставка расходных материалов	маш 10%	3000	1			3000 129431		3000 129431
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство фундамента:	10%					129431 1613636	538290	129431 2 151 926 p.
3 6	итого строительство фундамента. Строительство 1го этажа				<u> </u>		1013030	330230	2 131 320p.
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	2400	3	670	3	7200	2010	9210
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	M ²	70	30	46	30	2100	1380	3480
_	(ладка внешних стен из газобетона ЛСР	M ³	7500	38	3500	38	285000	133000	418000
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			840	38		31920	31920
Α	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			1400	38		53200	53200
	Резка доборных блоков для наружных стен	м ³			1260	38		47880	47880
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м ³	7500	13	3500	13	97500	45500	143000
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м ³			840	13		10920	10920
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	M ³			1400	13		18200	18200
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м ³ м/п			1260 2100	13 11		16380 23100	16380
- IV	Ионтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	м/п	550	67,0	150	67,0	36850	10050	23100 46900
У	клеи для газосетонных олоков (меш. 25кг) /стройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах		555	57,0			30000		
	аружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500	м/п м ³	16000	3,0	2000	25,0	48000	50000	50000 48000
+	U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500	M ³	20800	0,5			10400		10400
	Бетон для перемычек	м3	12400	1,3			15500		15500

_		ı		1			1		
	Устройство ж/б колонн / балок	М			3700	6		22200	22200
	Бетон для колонн / балок (бетон класса B22,5)	M ³	12400	0,90			11160		11160
	Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус)	M ²	1200	9,60			11520		11520
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	18500	3			55500		55500
	Работа автокрана	смена	24000	1,5			36000		36000
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
\vdash		10%	3000				52523		52523
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%							
Ш	Итого строительство 1го этажа:						672253	465740	1 137 993p.
4	Строительство перекрытия 1го этажа								
	Устройство ж/б балок	М			3700	6		22200	22200
	Опалубка для балок (фанера, брус)	M ²	1200	10			11520		11520
	Вынос осей плиты перекрытия	M ³			550	23		12430	12430
\vdash			6,0	112,0	550	20	672	12400	672
	Фиксаторы арматуры								
	Проволока вязальная	_	165,0	52,5			8666		8666
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	M ³			3300	23		74580	74580
	Резка и гибка арматуры	M ³			2200	23		49720	49720
	Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов	M ³			3300	23		74580	74580
	Бетонирование плиты перекрытия и/или ж/б балок (бетон завода ЛСР, Монолит или								
	Конгломерат класса В22,5 с доставкой)	M ³	6200	23	1100	23	140120	24860	164980
	Демонтаж опалубки перекрытия	M ³			550	23		12430	12430
\vdash	Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки,								
	телескопические стойки, треноги)	M ²	1000	123			123000		123000
	Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия	M ³	10195	1,0	6720	1,0	10195	6720	16915
\vdash	11 1 11 1	M	10133	1,0	0,20	1,0	10130	0120	10313
\vdash	Устройство ж/б лестницы:	<u> </u>		 					
\square	Вынос осей лестницы	ШТ			7500	1		7500	7500
	Монтаж арматурного каркаса	шт			32500	1		32500	32500
	Резка и гибка арматуры	ШТ		1	17500	1		17500	17500
	Монтаж опалубки лестницы и ступеней	шт			42500	1		42500	42500
H	Бетонирование лестницы и ступеней (бетон класса В22,5)	M ³	6200	2,0	22500	2,0	12400	45000	57400
\vdash		_	3200	2,0		2,0	12700		
\vdash	Демонтаж опалубки лестницы и ступеней	шт		ļ	2500	2		5000	5000
\square	Опалубка для лестницы	M ²	1200	14,0			16800		16800
LI	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж			<u> </u>					
	Работа бетононасоса	маш	26000	1			26000		26000
\vdash	Доставка / вывоз опалубки	маш	18500	4			74000		74000
\vdash	•	маш	3000	1			3000		3000
\vdash	Доставка расходных материалов		3000	'					
\square	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					32337		32337
	Итого строительство перекрытия 1го этажа:						458710	427520	886 230p.
5	Строительство 2-го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	2400	3	670	3	7200	2010	9210
\vdash			70	30		30			
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	M ²			46		2100	1380	3480
	Кладка внешних стен из газобетона ЛСР	M ³	7500	35	3500	35	262500	122500	385000
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	M ³			840	35		29400	29400
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	M ³			1400	35		49000	49000
	Резка доборных блоков для наружных стен	M ³			1260	35		44100	44100
	Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона	M ³	7500	6	3500	6	45000	21000	66000
			7300	U			43000		
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	M ³			840	6		5040	5040
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	M ³			1400	6		8400	8400
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	M ³			1260	6		7560	7560
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п			2100	9		19425	19425
	Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	меш	550	54	150	54	29700	8100	37800
\vdash	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах			-					
	наружных и внутренних несущих стен	м/п			2000	19,5		39000	39000
	Устройство монолитного армопояса 2го этажа из U-блоков	м/п			2000	51		102000	102000
\vdash			40000	0.5	2000		404000	102000	
\vdash	U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500	M ³	16000	6,5			104000		104000
\vdash	U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500		20800	1,0			20800		20800
	Бетон для перемычек и армопояса	M ³	12400	2,9			35340	<u> </u>	35340
LT	Устройство ж/б колонн / балок	М			3700	14		51800	51800
	Бетон для колонн / балок (бетон класса B22,5)	M ³	12400	2,05		-	25420		25420
H	Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус)	M ³	1200	22,40			26880		26880
H		INI	00	,.0					
\vdash	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж		40500	_			07000		07000
\vdash	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	18500	2			37000		37000
\square	Подъем материала	M ³	610	49			29585		29585
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
LT	Работа автокрана	смена	24000	1,0			24000		24000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					55894		55894
\Box	Итого строительство 2го этажа:						708419	510715	1 219 134p.
\vdash	·						. 20.10	2.0.10	
9	Монтаж стропильной системы (материал согласовывается с Заказчиком,								
9	стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная								
\vdash	позиция)								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	2400	3,0	670	3	7200	2010	9210
	Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж	M ²	550	245,0	210	245	134750	51450	186200
	Монтаж несущего каркаса кровли	M ²		1	1720	171		294120	294120
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	M ³	21000	1,6			33600		33600
H	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта из сухой строганой			'					
	древесины (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после			1					
	получения спецификации от поставщика. Заказная позиция. Не подлежат обработке	M ²	3270	171,0			559170		559170
	огнебиозащиты (антисептированию))								
\sqcap	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	M ²	550	171,0			94050		94050
\vdash	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	ШТ	5200	1,0	2000	1,0	5200	2000	7200
\vdash		ш	3200	1,0	2000	1,0	3200	2000	1200
\vdash	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	1		ļ					
\square	Доставка пиломатериалов	маш	20000	1			20000		20000
LI	Доставка ферм	маш	25000	1			25000		25000
	Работа автокрана (ручной подъем) и/или доставка ЛВЛ / металлоизделий	смена	24000	2			48000		48000
П	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
\vdash	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%		-			83397		83397
\vdash		1070		1				240505	
\blacksquare	Итого монтаж стропильной системы:						1013367	349580	1 362 947p.
	Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после								
10	получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по			Ì					
"	характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может								
	отличаться)			<u> </u>					_

рулон м² м² шт шт м²	7619 210 280 5200 400 855 1026	5 171,0 171,0 3,0 93,0 171,0	5250 100 90 2000 140 960	5 171,0 171,0 3,0 93,0 171,0	38095 35910 47880 15600 37200 146205	26250 17100 15390 6000 13020 164160	64345 53010 63270 21600 50220 310365
м² шт шт м² м²	280 5200 400 855	171,0 3,0 93,0 171,0	90 2000 140	171,0 3,0 93,0	47880 15600 37200 146205	15390 6000 13020	63270 21600 50220
шт шт м ² л м ²	5200 400 855 1026	3,0 93,0 171,0	2000	3,0	15600 37200 146205	6000 13020	21600 50220
шт м ² / м ²	400 855 1026	93,0	140	93,0	37200 146205	13020	50220
M ² M M	855 1026	171,0			146205		
л м ²	1026	171,0	960	171,0		164160	310365
м		-			175446		
	865						175446
		13,0	800	13,0	11245	10400	21645
ШТ			6000	2		12000	12000
а шт	950	2			1900		1900
и шт	2900	2			5800		5800
д шт	6950	1			6950		6950
и шт	4500	1			4500		4500
ШТ	3000	18,0	1800	18,0	54000	32400	86400
И м²	738	171,0	650	171,0	126198	111150	237348
маш	20000	1			20000		20000
маш	3000	1			3000		3000
маш	29000	2			58000		58000
10%					70693		70693
1:					858622	407870	1 266 492p.
<u>':</u>					5325007	2699715	8 024 722p.
рулон	2400	3	670	3	7200	2010	9210
M ²	1250	147	2100	147	183333	308000	491333
) меш	550	29	150	29	15950	4350	20300
м	2000	5,6	2000	5,6	11200	11200	22400
маш	18500	2			37000		37000
10%					21768		21768
					21/66]	200
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	ПИ ШТ ОД ШТ ИИ ШТ ИИ М ² МАШ МАШ МАШ МАШ МОМ МОМ МОМ МОМ	ПИ шт 2900 ОД шт 6950 ИИ шт 4500 ШТ 3000 ИИ м² 738 Маш 20000 Маш 3000 Маш 29000	ПИ ШТ 2900 2 ОД ШТ 6950 1 ИИ ШТ 4500 1 ШТ 3000 18,0 ИИ М ² 738 171,0 Маш 20000 1 Маш 3000 1 Маш 29000 2 10% И: рулон 2400 3 М ² 1250 147 КГ) меш 550 29 М 2000 5,6	Description Description	ПИ ШТ 2900 2 ОД ШТ 6950 1 ИИ ШТ 4500 1 ШТ 3000 18.0 1800 18.0 ИИ маш 20000 1 Маш 20000 1 Маш 29000 2 10% И 10%	ПИ ШТ 2900 2 5800 ОД ШТ 6950 1 6950 ИИ ШТ 4500 1 4500 ШТ 3000 18.0 1800 18,0 54000 ИИ м² 738 171,0 650 171,0 126198 Маш 20000 1 20000 Маш 3000 1 3000 Маш 29000 2 58000 Маш 29000 2 58000 И 858622 В 5325007 РУЛОН 2400 3 670 3 7200 М² 1250 147 2100 147 183333 КГ) Меш 550 29 150 29 15950 М 2000 5,6 2000 5,6 11200	ПИ ШТ 2900 2 5800 ОД ШТ 6950 1 6950 ИИ ШТ 4500 1 4500 ШТ 3000 18,0 1800 18,0 54000 32400 ИИ Маш 20000 1 20000 Маш 3000 1 20000 Маш 29000 2 58000 10% 70693 И: 858622 407870 И: 5325007 2699715 Рулон 2400 3 670 3 7200 2010 Маш 550 29 150 29 15950 4350 ИСТ МЕШ 550 29 150 29 15950 4350





Примечания.

24.01.2024

- 1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4 Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Детский переулок. д.2, БЦ «М97» (ст.м. Московские Ворота) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

 Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

 Подрядчик
 Заказчик