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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	DOMinGO	FH-177
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 7,0 732,0 7,0 39	200 5	124 44	324
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 80,0 972,0 80,0 112	000 77	760 189	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 17,0 804,0 17,0 40	800 13	668 54	468
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 7,63 640	844 640	844

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,5 43	495 43	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 162,68 26	842 26	842

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 130,0 7	930 7	930

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 36,0 21	600 21	600
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 36,0 86	400 86	400
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 36,0 1	200,0 36,0 286	200 43	200 329	400
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 36,0 21	600 21	600

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 57,0 85	500 85	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 149	425 149	425

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	837	577 673	152 2	510	729
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 41,0 4	200,0 41,0 336	200 172	200 508	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 41,0 41	328 41	328
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 41,0 68	880 68	880
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 41,0 61	992 61	992
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 6,0 4	200,0 6,0 49	200 25	200 74	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 6,0 6	048 6	048
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 6,0 10	080 10	080
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 6,0 9	072 9	072
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 11,0 27	720 27	720

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 62,0 180,0 62,0 34	100 11	160 45	260
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 19,5 46	800 46	800

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 0,5 11	200 11	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,0 15	900 15	900

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 17,0 75	480 75	480

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 2,5 39	750 39	750
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 27,2 40	800 40	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 59	592 59	592

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 719	508 572	052 1	291	560
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 11,0 48	840 48	840
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	200,0 18,0 21	600 21	600

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 119,0 714 714
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 57,6 9	504 9	504

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 22,0 58	080 58	080
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 6	200,0 22,0 1	320,0 22,0 136	400 29	040 165	440
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 131,0 131	000 131	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 4,0 74	000 74	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 33	931 33	931

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 476	244 527	304 1	003	548
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 35,0 4	200,0 35,0 287	000 147	000 434	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 35,0 35	280 35	280
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 35,0 58	800 58	800
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 35,0 52	920 52	920
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 7,0 4	200,0 7,0 57	400 29	400 86	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 7,0 7	056 7	056
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 7,0 11	760 11	760
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 7,0 10	584 10	584
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 55,0 180,0 55,0 30	250 9	900 40	150
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 22,0 52	800 52	800

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 55,0 132	000 132	000
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,5 110	936 110	936
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,5 33	600 33	600
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,3 52	470 52	470

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,9 14	310 14	310

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 9,6 14	400 14	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Подъем	материала м3 610,0 50,0 30	500 30	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 60	967 60	967

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 765	133 600	912 1	366	045
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 252,0 252,0 252,0 138	600 63	504 202	104
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 189,0 390	096 390	096

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 1,6 33	600 33	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 188,5 616	395 616	395
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 188,5 103	675 103	675
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 90	467 90	467

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	131	137 458	412 1	589	549
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 188,5 120,0 188,5 39	585 22	620 62	205
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 188,5 108,0 188,5 52	780 20	358 73	138
Антисептирование шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 95,0 168,0 95,0 38	000 15	960 53	960
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 188,5 1	152,0 188,5 161	168 217	152 378	320
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 188,5 193	401 193	401
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 12,0 960,0 12,0 10	380 11	520 21	900
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900



Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800
Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000

Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 16,0 2	160,0 16,0 48	000 34	560 82	560
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 188,5 780,0 188,5 139	113 147	030 286	143
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 75	682 75	682

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 913	504 522	300 1	435	804
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	843	103 3	354	132 9	197	235
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 180,0 2	520,0 180,0 246	060 453	600 699	660

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 36,0 180,0 36,0 19	800 6	480 26	280
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 28	106 28	106

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 346	166 472	092 818	258
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


