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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	DOMinanta	FH-180
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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Итоговая
стоимость	руб.Цена
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 7,0 732,0 7,0 41	300 5	124 46	424
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 17,0 804,0 17,0 61	200 13	668 74	868
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 7,45 506	600 506	600

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,5 44	495 44	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 158,9 26	218 26	218

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 130,0 7	930 7	930

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 36,0 21	600 21	600
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 36,0 86	400 86	400
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 36,0 1	200,0 36,0 286	200 43	200 329	400
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 36,0 21	600 21	600

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 53,0 79	500 79	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 138	088 138	088

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	731	972 673	152 2	405	124
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 47,0 4	200,0 47,0 394	330 197	400 591	730
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 47,0 47	376 47	376
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 47,0 78	960 78	960
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 47,0 71	064 71	064
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 10,0 4	200,0 10,0 83	900 42	000 125	900
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 10,0 10	080 10	080
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 10,0 16	800 16	800
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 10,0 15	120 15	120
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 16,5 39	600 39	600

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,0 34	134 34	134

https://full-houses.ru/


Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 0,8 12	720 12	720
Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 13,0 57	720 57	720
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,9 30	210 30	210

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 20,8 31	200 31	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 3,0 60	000 60	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 65	744 65	744

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 822	186 628	392 1	450	578
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 7,0 31	080 31	080

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 11,0 16	500 16	500
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 119,0 714 714
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 55,9 9	224 9	224

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 22,0 58	080 58	080
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 22,0 1	320,0 22,0 174	900 29	040 203	940
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 131,0 196	500 196	500
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 7	950,0 2,0 27	000,0 2,0 15	900 54	000 69	900
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	500,0 14,0 21	000 21	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 20	000,0 4,0 80	000 80	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 1,0 31	000 31	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 44	563 44	563

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 604	196 509	544 1	113	740
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 41,0 4	200,0 41,0 343	990 172	200 516	190
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 41,0 41	328 41	328
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 41,0 68	880 68	880
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 41,0 61	992 61	992
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 8,0 4	200,0 8,0 67	120 33	600 100	720
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 10,0 25	200 25	200

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 64,0 180,0 64,0 35	200 11	520 46	720
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 19,0 45	600 45	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 55,0 132	000 132	000
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,5 110	936 110	936
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,5 33	600 33	600
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,0 47	700 47	700

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,75 11	925 11	925

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 3,0 60	000 60	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Подъем	материала м3 610,0 57,0 34	770 34	770
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 67	537 67	537

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 876	678 652	212 1	528	890
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 274,0 252,0 274,0 150	700 69	048 219	748
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 189,0 390	096 390	096

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 42	000,0 1,6 67	200 67	200
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 188,5 616	395 616	395
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 188,5 103	675 103	675
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 95	397 95	397

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	185	367 463	956 1	649	323
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 188,5 120,0 188,5 39	585 22	620 62	205
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 188,5 108,0 188,5 52	780 20	358 73	138
Антисептирование шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 95,0 168,0 95,0 38	000 15	960 53	960
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 188,5 1	152,0 188,5 161	168 217	152 378	320
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 188,5 193	401 193	401
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 13,0 960,0 13,0 11	245 12	480 23	725
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000



Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 18,0 2	160,0 18,0 54	000 38	880 92	880
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 188,5 780,0 188,5 139	113 147	030 286	143
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 76	369 76	369

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 921	056 527	580 1	448	636
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 6	141	455 3	454	836 9	596	291
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 160,0 2	520,0 160,0 223	840 403	200 627	040

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 32,0 180,0 32,0 17	600 5	760 23	360
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,8 2	400,0 4,8 9	600 11	520 21	120
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 26	184 26	184

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 328	024 422	892 750	916
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


