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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	DOMinanta	FH-180
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 7,0 732,0 7,0 39	200 5	124 44	324
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 80,0 972,0 80,0 112	000 77	760 189	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 17,0 804,0 17,0 40	800 13	668 54	468
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 7,45 625	726 625	726

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,5 43	495 43	495
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 158,9 26	218 26	218

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 130,0 7	930 7	930

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 36,0 21	600 21	600
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 36,0 86	400 86	400
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 36,0 129	600 129	600
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 36,0 1	200,0 36,0 286	200 43	200 329	400
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 36,0 21	600 21	600

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 53,0 79	500 79	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	320,0 7,0 56	700 9	240 65	940
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 4,0 28	000 28	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 2,0 52	000 52	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 147	251 147	251

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	813	661 673	152 2	486	813
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 47,0 4	200,0 47,0 385	400 197	400 582	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 47,0 47	376 47	376
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 47,0 78	960 78	960
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 47,0 71	064 71	064
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 10,0 4	200,0 10,0 82	000 42	000 124	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 10,0 10	080 10	080
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 10,0 16	800 16	800
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 10,0 15	120 15	120
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 16,5 39	600 39	600

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,0 34	134 34	134

https://full-houses.ru/


Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 0,8 12	720 12	720
Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 13,0 57	720 57	720
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,9 30	210 30	210

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 20,8 31	200 31	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 64	301 64	301

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 801	813 628	392 1	430	205
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 7,0 31	080 31	080

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	200,0 11,0 13	200 13	200
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 119,0 714 714
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 55,9 9	224 9	224

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 22,0 58	080 58	080
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 22,0 87	120 87	120
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 6	200,0 22,0 1	320,0 22,0 136	400 29	040 165	440
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 22,0 14	520 14	520
Опалубка	перекрытия м2 1	000,0 131,0 131	000 131	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 6	200,0 2,0 27	000,0 2,0 12	400 54	000 66	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	200,0 14,0 16	800 16	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 18	500,0 4,0 74	000 74	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 33	063 33	063

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 466	696 509	544 976	240
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 41,0 4	200,0 41,0 336	200 172	200 508	400
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 41,0 41	328 41	328
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 41,0 68	880 68	880
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 41,0 61	992 61	992
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 8,0 4	200,0 8,0 65	600 33	600 99	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 10,0 25	200 25	200

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 64,0 180,0 64,0 35	200 11	520 46	720
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 19,0 45	600 45	600

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 55,0 132	000 132	000
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,5 110	936 110	936
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,5 33	600 33	600
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 3,0 47	700 47	700

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 5,0 22	200 22	200
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,75 11	925 11	925

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 8,0 12	000 12	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 3,0 55	500 55	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,5 36	000 36	000
Подъем	материала м3 610,0 57,0 34	770 34	770
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 66	246 66	246

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 857	977 652	212 1	510	189
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 274,0 252,0 274,0 150	700 69	048 219	748
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 189,0 390	096 390	096

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 21	000,0 1,6 33	600 33	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 188,5 616	395 616	395
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 188,5 103	675 103	675
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 1,0 2	400,0 1,0 5	200 2	400 7	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 91	677 91	677

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	144	447 463	956 1	608	403
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 188,5 120,0 188,5 39	585 22	620 62	205
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 188,5 108,0 188,5 52	780 20	358 73	138
Антисептирование шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 95,0 168,0 95,0 38	000 15	960 53	960
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 188,5 1	152,0 188,5 161	168 217	152 378	320
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 188,5 193	401 193	401
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 13,0 960,0 13,0 11	245 12	480 23	725
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000



Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 18,0 2	160,0 18,0 54	000 38	880 92	880
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 188,5 780,0 188,5 139	113 147	030 286	143
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 76	369 76	369

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 921	056 527	580 1	448	636
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 6	005	650 3	454	836 9	460	486
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 804,0 3,0 7	200 2	412 9	612
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 160,0 2	520,0 160,0 218	720 403	200 621	920

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 32,0 180,0 32,0 17	600 5	760 23	360
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,8 2	400,0 4,8 9	600 11	520 21	120
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 25	312 25	312

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 315	432 422	892 738	324
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


