

Приложение № 1 к Договору Подряда

Проект Yarus FH-187Y

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Московской области

| Строительные характеристики: | |
|--|----------------|
| Толщина фундаментной плиты (мм) | 250 |
| Высота ростверка (стен цоколя) (мм) | 300 |
| Толщина ростверка (стен цоколя) (мм) | 325/250 |
| Газобетон на внешние стены (мм) | 375 |
| Газобетон на внутренние несущие стены (мм) | 300 |
| Тип перекрытия / толщина (мм) | монолитное |
| Высота кладки стен 1 этажа (мм) | 3000 |
| Вид кровельного материала | плоская кровля |



| № п/п | Наименование видов работ и строительных материалов | Ед. изм. | Материалы | | Работа | | Стоимость материалов руб. | Стоимость работ руб. | Итоговая стоимость руб. |
|-------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Цена руб. | Кол-во | Цена руб. | Кол-во | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Комплектация №1 "Коробка" | | | | | | | | |
| 1 | Строительство фундамента | | | | | | | | |
| | Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) | компл | | | 6 780,0 | 1,0 | | 6 780 | 6 780 |
| | Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную | компл | | | 13 560,0 | 1,0 | | 13 560 | 13 560 |
| | Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) | компл | 6 208,0 | 1,0 | 8 820,0 | 1,0 | 6 208 | 8 820 | 15 028 |
| | Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) | компл | 10 833,0 | 1,0 | 16 272,0 | 1,0 | 10 833 | 16 272 | 27 105 |
| | Укладка геотекстиля | рулон | 5 900,0 | 12,0 | 828,0 | 12,0 | 70 800 | 9 936 | 80 736 |
| | Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм | м3 | 1 650,0 | 120,0 | 1 494,0 | 120,0 | 198 000 | 179 280 | 377 280 |
| | Профилированная мембрана PLANTER | м2 | 250,0 | 320,0 | 68,0 | 320,0 | 80 000 | 21 760 | 101 760 |
| | Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции | рулон | 4 500,0 | 30,0 | 912,0 | 30,0 | 135 000 | 27 360 | 162 360 |
| | Опалубка для плиты | м2 | 2 000,0 | 74,5 | | | 149 000 | | 149 000 |
| | Газовый баллон для гидроизоляции | шт | 1 500,0 | 3,0 | | | 4 500 | | 4 500 |
| | Арматура AIII (основная на все этапы "коробка") | т | 66 200,0 | 13,62 | | | 901 644 | | 901 644 |
| | Арматура d 8 (на все этапы "коробка") | т | 78 800,0 | 0,7 | | | 55 160 | | 55 160 |
| | Проволока вязальная на фундамент | кг | 210,0 | 286,36 | | | 60 136 | | 60 136 |
| | Фиксаторы арматуры для фундамента | шт | 13,0 | 250,0 | | | 3 250 | | 3 250 |
| | Пленка техническая | м/п | 95,0 | 230,0 | | | 21 850 | | 21 850 |
| | Вынос осей фундамента | м3 | | | 714,0 | 62,0 | | 44 268 | 44 268 |
| | Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм) | м3 | | | 4 284,0 | 62,0 | | 265 608 | 265 608 |
| | Резка и гибка арматуры фундамента | м3 | | | 2 856,0 | 62,0 | | 177 072 | 177 072 |
| | Монтаж опалубки фундамента | м3 | | | 4 284,0 | 62,0 | | 265 608 | 265 608 |
| | Бетонирование фундаментной плиты | м3 | 8 950,0 | 62,0 | 1 428,0 | 62,0 | 554 900 | 88 536 | 643 436 |
| | Демонтаж опалубки фундаментной плиты | м3 | | | 714,0 | 62,0 | | 44 268 | 44 268 |
| | Опалубка для цоколя (ростверка) | м2 | 2 000,0 | 83,0 | | | 166 000 | | 166 000 |
| | Вынос осей цоколя (ростверка) | м3 | | | 882,0 | 10,0 | | 8 820 | 8 820 |
| | Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм) | м3 | | | 5 292,0 | 10,0 | | 52 920 | 52 920 |
| | Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка) | м3 | | | 3 528,0 | 10,0 | | 35 280 | 35 280 |
| | Монтаж опалубки цоколя (ростверка) | м3 | | | 5 292,0 | 10,0 | | 52 920 | 52 920 |
| | Бетонирование цоколя (ростверка) | м3 | 9 100,0 | 10,0 | 1 764,0 | 10,0 | 91 000 | 17 640 | 108 640 |
| | Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) | м3 | | | 882,0 | 10,0 | | 8 820 | 8 820 |
| | Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | |
| | Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период строительства) | маш | 32 700,0 | 2,0 | | | 65 400 | | 65 400 |
| | Работа экскаватора-погрузчика | смена | 29 500,0 | 2,0 | | | 59 000 | | 59 000 |
| | Аренда биотуалета и его обслуживание | месяц | 10 000,0 | 4,0 | | | 40 000 | | 40 000 |
| | Доставка биотуалета | маш | 10 000,0 | 1,0 | | | 10 000 | | 10 000 |
| | Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. | маш | 20 000,0 | 1,0 | | | 20 000 | | 20 000 |
| | Доставка арматуры, вязальной проволоки | маш | 34 000,0 | 2,0 | | | 68 000 | | 68 000 |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа бетононасоса | маш | 39 500,0 | 2,0 | | | 79 000 | | 79 000 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 250 828 | | 250 828 |
| | Итого строительство фундамента: | | | | | | 3 104 509 | 1 345 528 | 4 450 037 |
| 2 | Строительство 1го этажа | | | | | | | | |
| | Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 4 500,0 | 5,0 | 912,0 | 5,0 | 22 500 | 4 560 | 27 060 |
| | Выравнивающий цементный раствор | м2 | 170,0 | 50,0 | 61,0 | 50,0 | 8 500 | 3 050 | 11 550 |
| | Кладка внешних стен из газобетона | м3 | 7 600,0 | 57,0 | 4 554,0 | 57,0 | 433 200 | 259 578 | 692 778 |
| | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | | 1 093,0 | 57,0 | | 62 301 | 62 301 |
| | Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | | 1 822,0 | 57,0 | | 103 854 | 103 854 |
| | Резка доборных блоков для наружных стен | м3 | | | 1 639,0 | 57,0 | | 93 423 | 93 423 |
| | Кладка внутренних несущих стен из газобетона | м3 | 7 600,0 | 31,0 | 4 554,0 | 31,0 | 235 600 | 141 174 | 376 774 |
| | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м3 | | | 1 093,0 | 31,0 | | 33 883 | 33 883 |
| | Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м3 | | | 1 822,0 | 31,0 | | 56 482 | 56 482 |
| | Резка доборных блоков для внутренних несущих стен | м3 | | | 1 639,0 | 31,0 | | 50 809 | 50 809 |
| | Монтаж подстанционных газобетонных блоков под панорамными окнами | м/п | | | 2 820,0 | 16,0 | | 45 120 | 45 120 |
| | Клей для газобетонных блоков | меш | 530,0 | 115,0 | 290,0 | 115,0 | 60 950 | 33 350 | 94 300 |
| | Устройство перемычек из У-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен | м/п | | | 2 640,0 | 45,0 | | 118 800 | 118 800 |
| | У-блоки 375*250*500 | м3 | 17 860,0 | 5,0 | | | 89 300 | | 89 300 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|---------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | У-блоки 300*250*500 | м3 | 20 000,0 | 1,5 | | | 30 000 | | 30 000 |
| | Бетон для перемычек | м3 | 17 900,0 | 2,3 | | | 41 170 | | 41 170 |
| | Металлоизделия | шт | 8 399,0 | 4,0 | 6 600,0 | 4,0 | 33 596 | 26 400 | 59 996 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка газобетона, У-блоков, клея для блоков | маш | 34 000,0 | 4,0 | | | 136 000 | | 136 000 |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа автокрана | смена | 29 500,0 | 2,0 | | | 59 000 | | 59 000 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 95 482 | | 95 482 |
| | Итого строительство 1го этажа: | | | | | | 1 249 298 | 1 032 784 | 2 282 082 |
| 3 | Строительство перекрытия 1го этажа | | | | | | | | |
| | Вынос осей плиты перекрытия | м3 | | 882,0 | 43,0 | | 37 926 | | 37 926 |
| | Фиксаторы арматуры для перекрытия | шт | 13,0 | 211,0 | | | 2 743 | | 2 743 |
| | Проволока вязальная для перекрытия | кг | 210,0 | 93,0 | | | 19 530 | | 19 530 |
| | Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) | м3 | | 5 292,0 | 43,0 | | 227 556 | | 227 556 |
| | Резка игибка арматуры перекрытия | м3 | | 3 528,0 | 43,0 | | 151 704 | | 151 704 |
| | Монтаж опалубки перекрытия | м3 | | 5 292,0 | 43,0 | | 227 556 | | 227 556 |
| | Бетонирование плиты перекрытия | м3 | 8 950,0 | 43,0 | 1 764,0 | 43,0 | 384 850 | 75 852 | 460 702 |
| | Демонтаж опалубки перекрытия | м3 | | 882,0 | 43,0 | | 37 926 | | 37 926 |
| | Опалубка перекрытия | м2 | 2 000,0 | 233,0 | | | 466 000 | | 466 000 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка / вывоз опалубки | маш | 34 000,0 | 4,0 | | | 136 000 | | 136 000 |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа бетононасоса | маш | 39 500,0 | 1,0 | | | 39 500 | | 39 500 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 87 312 | | 87 312 |
| | Итого строительство перекрытия 1го этажа: | | | | | | 1 139 935 | 758 520 | 1 898 455 |
| 4 | Строительство 2го этажа | | | | | | | | |
| | Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 4 500,0 | 2,0 | 912,0 | 2,0 | 9 000 | 1 824 | 10 824 |
| | Выравнивающий цементный раствор | м2 | 170,0 | 20,0 | 61,0 | 20,0 | 3 400 | 1 220 | 4 620 |
| | Кладка внешних стен из газобетона | м3 | 7 600,0 | 23,0 | 4 554,0 | 23,0 | 174 800 | 104 742 | 279 542 |
| | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | 1 093,0 | 23,0 | | 25 139 | | 25 139 |
| | Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | 1 822,0 | 23,0 | | 41 906 | | 41 906 |
| | Резка доборных блоков для наружных стен | м3 | | 1 639,0 | 23,0 | | 37 697 | | 37 697 |
| | Клей для газобетонных блоков | меш | 530,0 | 30,0 | 290,0 | 30,0 | 15 900 | 8 700 | 24 600 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка газобетона, У-блоков, клея для блоков | маш | 34 000,0 | 1,0 | | | 34 000 | | 34 000 |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа автокрана | смена | 29 500,0 | 0,5 | | | 14 750 | | 14 750 |
| | Подъем материала | м3 | 610,0 | 23,0 | | | 14 030 | | 14 030 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 20 310 | | 20 310 |
| | Итого строительство 2го этажа: | | | | | | 290 190 | 221 228 | 511 418 |
| 6 | Строительство перекрытия 2го этажа | | | | | | | | |
| | Устройство ж/б балок | м | | 4 884,0 | 8,0 | | 39 072 | | 39 072 |
| | Опалубка для балок (фанера, брусь) | м2 | 2 000,0 | 13,0 | | | 26 000 | | 26 000 |
| | Вынос осей плиты перекрытия | м3 | | 882,0 | 21,0 | | 18 522 | | 18 522 |
| | Фиксаторы арматуры для перекрытия | шт | 13,0 | 110,0 | | | 1 430 | | 1 430 |
| | Проволока вязальная для перекрытия | кг | 210,0 | 52,4 | | | 11 004 | | 11 004 |
| | Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) | м3 | | 5 292,0 | 21,0 | | 111 132 | | 111 132 |
| | Резка игибка арматуры перекрытия | м3 | | 3 528,0 | 21,0 | | 74 088 | | 74 088 |
| | Монтаж опалубки перекрытия | м3 | | 5 292,0 | 21,0 | | 111 132 | | 111 132 |
| | Бетонирование плиты перекрытия | м3 | 8 950,0 | 21,0 | 1 764,0 | 21,0 | 187 950 | 37 044 | 224 994 |
| | Демонтаж опалубки перекрытия | м3 | | 882,0 | 21,0 | | 18 522 | | 18 522 |
| | Опалубка перекрытия | м2 | 2 000,0 | 121,0 | | | 242 000 | | 242 000 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа бетононасоса | маш | 39 500,0 | 2,0 | | | 79 000 | | 79 000 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 46 838 | | 46 838 |
| | Итого строительство перекрытия 2го этажа: | | | | | | 598 222 | 409 512 | 1 007 734 |
| 9 | Строительство парапета | | | | | | | | |
| | Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 4 500,0 | 2,0 | 912,0 | 2,0 | 9 000 | 1 824 | 10 824 |
| | Выравнивающий цементный раствор | м2 | 170,0 | 20,0 | 61,0 | 20,0 | 3 400 | 1 220 | 4 620 |
| | Кладка внешних стен из газобетона | м3 | 7 600,0 | 20,0 | 4 554,0 | 20,0 | 152 000 | 91 080 | 243 080 |
| | Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | 1 093,0 | 20,0 | | 21 860 | | 21 860 |
| | Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м3 | | 1 822,0 | 20,0 | | 36 440 | | 36 440 |
| | Резка доборных блоков для наружных стен | м3 | | 1 639,0 | 20,0 | | 32 780 | | 32 780 |
| | Клей для газобетонных блоков | меш | 530,0 | 26,0 | 290,0 | 26,0 | 13 780 | 7 540 | 21 320 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка газобетона, У-блоков, клея для блоков | маш | 34 000,0 | 1,0 | | | 34 000 | | 34 000 |
| | Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | Работа автокрана | смена | 29 500,0 | 0,5 | | | 14 750 | | 14 750 |
| | Подъем материала | м3 | 610,0 | 20,0 | | | 12 200 | | 12 200 |
| | Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | | 10% | | | | 17 818 | | 17 818 |
| | Итого строительство парапета: | | | | | | 260 948 | 192 744 | 453 692 |
| 7 | Монтаж кровли | | | | | | | | |
| | Подготовка плиты под систему плоской кровли | м2 | | 480,0 | 417,3 | | 200 304 | | 200 304 |
| | Обработка праймером | м2 | 100,0 | 417,3 | 678,0 | 417,3 | 41 730 | 282 929 | 324 659 |
| | Пароизоляционный слой из наплавляемой гидроизоляции | м2 | | 372,0 | 417,3 | | 155 236 | | 155 236 |
| | Наплавляемая гидроизоляция | м2 | 450,0 | 417,3 | | | 187 785 | | 187 785 |
| | Газовый баллон для пароизоляции кровли | шт | 1 500,0 | 11,0 | | | 16 500 | | 16 500 |
| | Утеплитель (Экструзионный пенополистирол, 100 мм) | м2 | 1 356,0 | 321,0 | 228,0 | 321,0 | 435 276 | 73 188 | 508 464 |
| | Утеплитель для разуклонки. Заказная позиция | м2 | 720,0 | 321,0 | 228,0 | 321,0 | 231 120 | 73 188 | 304 308 |
| | Аэратор кровельный. Заказная позиция | шт | 990,0 | 6,0 | 3 382,0 | 6,0 | 5 940 | 20 292 | 26 232 |
| | ЦСП и утеплитель на парапеты | м2 | 1 178,0 | 47,0 | 580,0 | 47,0 | 55 366 | 27 260 | 82 626 |
| | ПВХ мембрана 1,5 мм | м2 | 1 540,0 | 674,1 | 1 164,0 | 674,1 | 1 038 114 | 784 652 | 1 822 766 |
| | Геотекстиль | рулон | 5 900,0 | 21,0 | 828,0 | 21,0 | 123 900 | 17 388 | 141 288 |
| | ПВХ воронка парапетная / ПВХ капельники. Заказная позиция | шт | 5 650,0 | 4,0 | 3 384,0 | 4,0 | 22 600 | 13 536 | 36 136 |
| | Крепление для утеплителя (дюбель телескопический) | шт | 15,0 | 2568,0 | | | 38 520 | | 38 520 |
| | Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Viipre | шт | | | 7 920,0 | 6,0 | | 47 520 | 47 520 |
| | Уплотнитель гидрозатвора | шт | 5 200,0 | 6,0 | | | 31 200 | | 31 200 |
| | Проходной элемент | шт | 2 900,0 | 6,0 | | | 17 400 | | 17 400 |
| | Теплоизолированный вентиляционный выход канализации | шт | 8 000,0 | 4,0 | | | 32 000 | | 32 000 |
| | Теплоизолированный вентиляционный выход канализации | шт | 5 000,0 | 2,0 | | | 10 000 | | 10 000 |
| | Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания | м2 | 738,0 | 321,0 | 990,0 | 321,0 | 236 898 | 317 790 | 554 688 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | | |
| | Доставка кровельного материала | маш | 22 000,0 | 2,0 | | | 44 000 | | 44 000 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|-------|---------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| Доставка расходных материалов | маш | 4 000,0 | 1,0 | | | 4 000 | | 4 000 |
| Пухто | маш | 46 000,0 | 3,0 | | | 138 000 | | 138 000 |
| Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | 10% | | | | | 252 435 | | 252 435 |
| Итого монтаж кровли: | | | | | | 2 962 784 | 2 013 283 | 4 976 067 |
| Итого дом в комплектации "КОРОБКА": | | | | | | 9 605 886 | 5 973 599 | 15 579 485 |
| 8 Возвведение внутренних перегородочных стен | | | | | | | | |
| Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 4 500,0 | 3,0 | 912,0 | 3,0 | 13 500 | 2 736 | 16 236 |
| Выравнивающий цементный раствор | м ² | 170,0 | 60,0 | 61,0 | 60,0 | 10 200 | 3 660 | 13 860 |
| Кладка перегородочных стен из газобетона | м ² | 1 267,0 | 167,0 | 2 820,0 | 167,0 | 211 589 | 470 940 | 682 529 |
| Клей для газобетонных блоков | меш | 530,0 | 33,0 | 290,0 | 33,0 | 17 490 | 9 570 | 27 060 |
| Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен | м | 2 000,0 | 7,2 | 2 640,0 | 7,2 | 14 400 | 19 008 | 33 408 |
| Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | | | | | | | | |
| Доставка материала для перегородочных стен | маш | 34 000,0 | 2,0 | | | 68 000 | | 68 000 |
| Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем | 10% | | | | | 26 718 | | 26 718 |
| Итого возвведение внутренних перегородочных стен: | | | | | | 361 897 | 505 914 | 867 811 |



СТРОИМ
С ЭДОМ

Примечания:

1. Земляные работы и устройство щебеноочно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
4. Оплата строительства дома производится поэтапно
5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангалная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на М3П (металло-зубчатых пластинах)
3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего períметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза строительного мусора

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(495) 223-11-42 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru

Адрес офиса: г. Москва, Киевское ш., 22км, д.4, с.4, блок Д, БП Румянцево; ст. метро Румянцево, с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_____

Заказчик_____

17.01.2026