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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Phi-X
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3250
Вид	кровельного	материала металлочерепица
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 12,0 732,0 12,0 70	800 8	784 79	584
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 120,0 972,0 120,0 174	000 116	640 290	640
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 320,0 60,0 320,0 70	400 19	200 89	600
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 31,0 804,0 31,0 111	600 24	924 136	524
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 74,0 111	000 111	000

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 4,0 8	000 8	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 7,3 496	400 496	400

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,4 35	596 35	596
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 153,94 25	400 25	400

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 240,0 14	640 14	640

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 67,0 40	200 40	200
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 67,0 241	200 241	200
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 67,0 160	800 160	800
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 67,0 241	200 241	200
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 67,0 1	200,0 67,0 532	650 80	400 613	050
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 67,0 40	200 40	200

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 91,0 136	500 136	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 11,0 7	260 7	260
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 11,0 43	560 43	560
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 11,0 29	040 29	040
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 11,0 43	560 43	560
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 11,0 1	320,0 11,0 89	100 14	520 103	620
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 11,0 7	260 7	260
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 2,0 60	000 60	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 189	463 189	463

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 2	320	090 1	158	948 3	479	038
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 5,0 804,0 5,0 18	000 4	020 22	020
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 50,0 56,0 50,0 3	500 2	800 6	300
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 56,0 4	200,0 56,0 469	840 235	200 705	040
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 56,0 56	448 56	448
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 56,0 94	080 94	080
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 56,0 84	672 84	672
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 29,0 4	200,0 29,0 243	310 121	800 365	110
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 29,0 29	232 29	232
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 29,0 48	720 48	720
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 29,0 43	848 43	848
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 17,0 42	840 42	840

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 111,0 180,0 111,0 61	050 19	980 81	030
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 43,0 103	200 103	200

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 99,0 237	600 237	600

https://full-houses.ru/


U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 10,0 170	670 170	670
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 3,5 78	400 78	400
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 5,9 93	810 93	810

Металлоизделия шт 8	399,0 2,0 6	000,0 2,0 16	798 12	000 28	798
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 7,0 31	080 31	080

Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 1,05 16	695 16	695
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 11,2 16	800 16	800

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 4,0 80	000 80	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 118	887 118	887

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 1	438	760 1	167	520 2	606	280
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 3	600,0 4,0 804,0 4,0 14	400 3	216 17	616
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 203,0 252,0 203,0 111	650 51	156 162	806
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 338,0 697	632 697	632

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 42	000,0 3,0 126	000 126	000
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 338,0 1	105	260 1	105	260
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 338,0 185	900 185	900
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 5	200,0 3,0 2	400,0 3,0 15	600 7	200 22	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	ферм маш 65	000,0 1,0 65	000 65	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 2,0 48	000 48	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 155	881 155	881

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	850	691 759	204 2	609	895
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 9,0 6	300,0 9,0 68	571 56	700 125	271
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 210,0 338,0 120,0 338,0 70	980 40	560 111	540
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 280,0 338,0 108,0 338,0 94	640 36	504 131	144
Антисептирование шт 5	200,0 5,0 2	400,0 5,0 26	000 12	000 38	000
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 132,0 168,0 132,0 52	800 22	176 74	976
Монтаж	металлочерепицы м2 855,0 338,0 1	152,0 338,0 288	990 389	376 678	366
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 338,0 346	788 346	788
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 21,0 960,0 21,0 18	165 20	160 38	325
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели шт 3	000,0 24,0 2	160,0 24,0 72	000 51	840 123	840
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 338,0 780,0 338,0 249	444 263	640 513	084
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 130	908 130	908

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	520	986 907	356 2	428	342
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 7	130	527 3	993	028 11	123	555
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 2,0 804,0 2,0 7	200 1	608 8	808
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 113,0 2	520,0 113,0 158	087 284	760 442	847

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 23,0 180,0 23,0 12	650 4	140 16	790
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 18	594 18	594

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 244	531 300	108 544	639
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка



участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.
3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


