
(812)	922-78-81	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	UNICA	FH-37
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 250
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 200
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) профнастил
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	600,0 5,0 732,0 5,0 28	000 3	660 31	660
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	400,0 40,0 972,0 40,0 56	000 38	880 94	880
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 80,0 60,0 80,0 17	600 4	800 22	400
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 7,0 804,0 7,0 16	800 5	628 22	428
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 39,2 58	800 58	800

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 1,0 2	000 2	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 83	990,0 1,35 113	387 113	387

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 86	990,0 0,15 13	048 13	048
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 30,0 4	950 4	950

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 60,0 3	660 3	660

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 13,0 7	800 7	800
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 13,0 46	800 46	800
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 13,0 31	200 31	200
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 13,0 46	800 46	800
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 13,0 1	200,0 13,0 103	350 15	600 118	950
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 13,0 7	800 7	800
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства)

маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 18	000,0 1,0 18	000 18	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 43	614 43	614

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 640	650 249	168 889	818
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 2,0 804,0 2,0 4	800 1	608 6	408
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 20,0 56,0 20,0 1	400 1	120 2	520
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 20,0 4	200,0 20,0 164	000 84	000 248	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 20,0 20	160 20	160
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 20,0 33	600 33	600
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 20,0 30	240 30	240
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 3,0 4	200,0 3,0 24	600 12	600 37	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 3,0 3	024 3	024
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 3,0 5	040 5	040
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 3,0 4	536 4	536
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 5,0 12	600 12	600

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 30,0 180,0 30,0 16	500 5	400 21	900
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 13,0 31	200 31	200

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 33,0 79	200 79	200
U-блоки	200*250*500 м3 26	000,0 0,5 13	000 13	000
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 3,0 67	200 67	200
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,8 28	620 28	620

Металлоизделия шт 8	399,0 3,0 6	000,0 3,0 25	197 18	000 43	197
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 18	500,0 2,0 37	000 37	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000

https://full-houses.ru/


Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 34	532 34	532

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 443	849 342	328 786	177
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Профнастил м2 4	500,0 46,4 1	200,0 46,4 208	800 55	680 264	480
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 20	880 20	880

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 252	680 55	680 308	360
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 59,1 29	786 29	786
Обработка	праймером м2 100,0 59,1 600,0 59,1 5	910 35	460 41	370
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 59,1 19	148 19	148
Наплавляемая	гидроизоляция м2 240,0 59,1 14	184 14	184
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 45,4 192,0 45,4 54	480 8	717 63	197
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 65,0 192,0 65,0 40	950 12	480 53	430
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 1,0 2	940,0 1,0 875 2	940 3	815
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 21,0 504,0 21,0 21	630 10	584 32	214
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 106,7 1	008,0 106,7 142	978 107	554 250	532
Геотекстиль рулон 5	600,0 4,0 732,0 4,0 22	400 2	928 25	328
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 364,0 5	460 5	460
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 50,8 780,0 50,8 37	490 39	624 77	114
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 39	106 39	106

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 502	163 295	381 797	544
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 1	839	342 942	557 2	781	899
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 1,0 804,0 1,0 2	400 804 3	204
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 20,0 2	520,0 20,0 27	340 50	400 77	740

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 3,0 180,0 3,0 1	650 540 2	190
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 1,4 2	400,0 1,4 2	800 3	360 6	160
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 18	500,0 1,0 18	500 18	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 3	419 3	419

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 56	109 55	104 111	213
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

03.02.2025


