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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)   

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)   

Высота кладки стен 1 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) компл 5000 1 5000 5000

Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы 

экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)
компл 10000 1 10000 10000

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) + гофра 

для электрокабеля

компл 6208 1 6500 1 6208 6500 12708

Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки 

ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)
компл 10833 1 12000 1 10833 12000 22833

Укладка геотекстиля рулон 5600 5 610 5 28000 3050 31050

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см  - 

точный объем определяется после подготовки дна котлована
м

3 1100 40 810 40 44000 32400 76400

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 220 80 50 80 17600 4000 21600

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 2400 7 670 7 16800 4690 21490

Газовый баллон шт 2000 1 2000 2000

Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты) м
3 21000 2,0 42000 42000

Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) т 83990 1,50 125985 125985

Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 83990 0,25 20998 20998

Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 86990 0,15 13049 13049

Проволока вязальная кг 165 38,00 6270 6270

Фиксаторы арматуры шт 6,0 250,0 1500 1500

Пленка техническая м.п. 61,0 60,0 3660 3660

Вынос осей фундамента м
3 500 14 7000 7000

Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) м
3 3000 14 42000 42000

Резка и гибка арматуры м
3 2000 14 28000 28000

Монтаж опалубки м
3 3000 14 42000 42000

Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат   

класса B22,5 с доставкой)
м

3 6200 14 1000 14 86800 14000 100800

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 500 14 7000 7000

Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты) м
2 1200 25,0 30000 30000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 550 4 2200 2200

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 4 13200 13200

Резка и гибка арматуры м
3 2200 4 8800 8800

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 3300 4 13200 13200

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат  класса 

B22,5 с доставкой
м

3 6350 4 1100 4 25400 4400 29800

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 550 4 2200 2200

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 20000 2 40000 40000

Работа экскаватора-погрузчика смена 22000 1 22000 22000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 18000 1 18000 18000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 18500 1 18500 18500

Работа бетононасоса маш 26000 2 52000 52000

Аренда биотуалета и его обслуживание месяц 7000 3 21000 21000

Доставка биотуалета маш 8400 1 8400 8400

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 48110 48110

Итого строительство фундамента: 712112 261640 973 752р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 2 670 2 4800 1340 6140

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 20 46 20 1400 920 2320

Кладка внешних стен из газобетона  ЛСР м
3 7500 28 3500 28 210000 98000 308000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 840 28 23520 23520

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1400 28 39200 39200

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1260 28 35280 35280

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 7500 4 3500 4 30000 14000 44000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 840 4 3360 3360

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 1400 4 5600 5600

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 1260 4 5040 5040

Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами м/п 2100 4 7665 7665

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 42,0 150 42,0 23100 6300 29400

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 2000 13,0 26000 26000

Устройство монолитного армопояса 1го этажа из U-блоков м/п 2000 34 68000 68000

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 16000 4,0 64000 64000

U-блоки для перемычек и армопояса 200*250*500 м
3 24000 0,5 12000 12000

№ 

п/п

Материалы

Наименование видов работ и строительных материалов
Ед. 
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Бетон для перемычек и армопояса м
3 12400 1,9 22940 22940

Металлоизделия шт 8399 4,0 5000 4 33596 20000 53596

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 18500 2 37000 37000

Работа автокрана смена 24000 1,0 24000 24000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 40184 40184

Итого строительство 1го этажа: 506020 354225 860 245р.

9

Монтаж стропильной системы (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная 

позиция)

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 2400 2,0 670 2 4800 1340 6140

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 550 93,0 210 93 51150 19530 70680

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 1720 81 139320 139320

Мауэрлат (сортамент по проекту) м
3 21000 1,0 21000 21000

Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта из сухой строганой 

древесины (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика. Заказная позиция. Не подлежат обработке 

огнебиозащиты (антисептированию))

м
2 3270 81,0 264870 264870

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 550 81,0 44550 44550

Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) м
3 5200 1,0 500 1,0 5200 500 5700

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов маш 20000 1 20000 20000

Доставка ферм маш 25000 1 25000 25000

Работа автокрана (ручной подъем) и/или доставка ЛВЛ / металлоизделий смена 24000 2 48000 48000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 39157 39157

Итого монтаж стропильной системы: 526727 160690 687 417р.
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Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после 

получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по 

характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может 

отличаться)

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 7619 3 5250 3 22857 15750 38607

Монтаж контробрешетки, прижимная рейка (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 210 81,0 100 81,0 17010 8100 25110

Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 280 81,0 90 81,0 22680 7290 29970

Антисептирование м
3 5200 3,0 500 3,0 15600 1500 17100

Кронштейн крюка желоба для водосточной системы шт 400 64,0 140 64,0 25600 8960 34560

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция)
м

2 855 81,0 960 81,0 69255 77760 147015

Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика). Заказная позиция

м
2 1026 81,0 83106 83106

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная 

позиция

м 865 9,0 800 9,0 7785 7200 14985

Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe(стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика и согласования по характеристикам с 

Заказчиком)

шт 6000 2 12000 12000

Уплотнитель гидрозатвора шт 950 2 1900 1900

Проходной элемент для кровли шт 2900 2 5800 5800

Теплоизолированный вентиляционный выход шт 6950 1 6950 6950

Теплоизолированный вентиляционный выход канализации шт 4500 1 4500 4500

Снегозадержатели трубчатые (стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика и согласования по характеристикам с Заказчиком)
шт 3000 12,0 1800 12,0 36000 21600 57600

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика)

м
2 738 81,0 650 81,0 59778 52650 112428

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 20000 1 20000 20000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 29000 1 29000 29000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 37882 37882

Итого монтаж кровли: 468703 212810 681 513р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 2213562 989365 3 202 927р.

15 Возведение внутренних перегородочных стен

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 1 670 1 2400 670 3070

Кладка перегородочных стен из газобетона (100 мм) м
2 750 20 2100 20 15000 42000 57000

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 3 150 3 1650 450 2100

Устройство перемычек в дверных проемах перегородок м 2000 0,7 2000 0,7 1400 1400 2800

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка материала для перегородочных стен маш 18500 1 18500 18500

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 2045 2045

Итого по перегородочным стенам: 40995 44520 85 515р.

Примечания:

1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается  Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола

3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

4 Оплата строительства дома производится поэтапно

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления
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Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Детский переулок. д.2, БЦ «М97» (ст.м. Московские Ворота) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

17.01.2024

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность 

расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если 

материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика


