
(495)	223-11-42	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	SUPERJet	FH-70
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/200
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 200
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала плоская	кровля

№
п/п Наименование	видов	работ	и	строительных	материалов Ед.

изм.
Материалы Работа

Стоимость
материалов	руб.

Стоимость
работ	руб.

Итоговая
стоимость	руб.Цена

руб.
Кол-
во

Цена
руб.

Кол-
во

I II III IV V VI VII VIII IX X
	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 10	000,0 1,0 10	000 10	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 6	500,0 1,0 6	208 6	500 12	708

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 12	000,0 1,0 10	833 12	000 22	833

Укладка	геотекстиля рулон 5	100,0 6,0 610,0 6,0 30	600 3	660 34	260
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	500,0 60,0 1	100,0 60,0 90	000 66	000 156	000
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 160,0 50,0 160,0 40	000 8	000 48	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 13,0 670,0 13,0 31	200 8	710 39	910
Опалубка	для	плиты м3 22	000,0 2,5 55	000 55	000

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 2,0 3	000 3	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 5,42 468	288 468	288

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,3 28	740 28	740
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 114,32 24	007 24	007

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 100,0 9	500 9	500

Вынос	осей	фундамента м3 525,0 25,0 13	125 13	125
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	150,0 25,0 78	750 78	750
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	100,0 25,0 52	500 52	500
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	150,0 25,0 78	750 78	750
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 25,0 1	050,0 25,0 198	750 26	250 225	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 525,0 25,0 13	125 13	125

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 43,0 64	500 64	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 650,0 5,0 3	250 3	250
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	900,0 5,0 19	500 19	500
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	600,0 5,0 13	000 13	000
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	900,0 5,0 19	500 19	500
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 5,0 1	300,0 5,0 40	500 6	500 47	000
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 650,0 5,0 3	250 3	250
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 27	000,0 2,0 54	000 54	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 8	000,0 3,0 24	000 24	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 27	500,0 1,0 27	500 27	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 110	438 110	438

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	446	714 447	370 1	894	084
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 670,0 3,0 7	200 2	010 9	210
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 46,0 30,0 2	100 1	380 3	480
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 29,0 3	450,0 29,0 237	800 100	050 337	850
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 828,0 29,0 24	012 24	012
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	380,0 29,0 40	020 40	020
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	242,0 29,0 36	018 36	018
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 8,0 3	450,0 8,0 65	600 27	600 93	200
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 828,0 8,0 6	624 6	624
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	380,0 8,0 11	040 11	040
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	242,0 8,0 9	936 9	936
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	100,0 8,0 16	800 16	800

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 49,0 220,0 49,0 15	680 10	780 26	460
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	000,0 25,0 50	000 50	000

U-блоки	375*250*500 м3 16	000,0 2,5 40	000 40	000

https://full-houses.ru/


U-блоки	200*250*500 м3 26	000,0 0,5 13	000 13	000
Бетон	для	перемычек м3 8	500,0 1,3 11	050 11	050

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 3	700,0 6,0 22	200 22	200
Бетон	для	колонн	/	балок м3 8	500,0 0,9 7	650 7	650

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 9,6 14	400 14	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 2,0 53	000 53	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 41	448 41	448

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 539	428 358	470 897	898
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 3	700,0 10,0 37	000 37	000

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 16,0 24	000 24	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 650,0 18,0 11	700 11	700

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 97,0 1	261 1	261
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 47,2 9	912 9	912

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	900,0 18,0 70	200 70	200
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	600,0 18,0 46	800 46	800
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	900,0 18,0 70	200 70	200
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 18,0 1	300,0 18,0 143	100 23	400 166	500
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 650,0 18,0 11	700 11	700
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 106,0 159	000 159	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 6	670,0 1,0 11	420 6	670 18	090
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 27	500,0 2,0 55	000 55	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 34	869 34	869

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 478	562 277	670 756	232
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 1,0 670,0 1,0 2	400 670 3	070
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 10,0 46,0 10,0 700 460 1	160
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 7,0 3	450,0 7,0 57	400 24	150 81	550
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 828,0 7,0 5	796 5	796
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	380,0 7,0 9	660 9	660
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	242,0 7,0 8	694 8	694

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 10,0 220,0 10,0 3	200 2	200 5	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 0,5 13	250 13	250
Подъем	материала м3 610,0 7,0 4	270 4	270
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 6	370 6	370

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 118	090 51	630 169	720
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 340,0 118,3 40	222 40	222
Обработка	праймером м2 100,0 118,3 500,0 118,3 11	830 59	150 70	980
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 270,0 118,3 31	941 31	941
Наплавляемая	гидроизоляция м2 235,0 118,3 27	800 27	800
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 1	500,0 3,0 4	500 4	500
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 91,0 160,0 91,0 109	200 14	560 123	760
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 130,0 160,0 130,0 81	900 20	800 102	700
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 2,0 2	450,0 2,0 1	750 4	900 6	650
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 28,0 420,0 28,0 28	840 11	760 40	600
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 191,1 840,0 191,1 256	074 160	524 416	598
Геотекстиль рулон 5	100,0 6,0 610,0 6,0 30	600 3	660 34	260
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	450,0 4,0 20	000 9	800 29	800

Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 728,0 10	920 10	920
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 6	000,0 2,0 12	000 12	000

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 91,0 750,0 91,0 67	158 68	250 135	408
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 1,0 39	800 39	800
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 67	977 67	977

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 827	549 437	567 1	265	116
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 3	410	343 1	572	707 4	983	050
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 1,0 670,0 1,0 2	400 670 3	070
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 47,0 2	100,0 47,0 64	249 98	700 162	949

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 10,0 220,0 10,0 3	200 2	200 5	400
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 1,6 2	000,0 1,6 3	200 3	200 6	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 7	305 7	305

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 106	854 104	770 211	624
	

Примечания:



1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

22.11.2024


