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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	SUPERJet	FH-70
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/200
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 200
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 6,0 732,0 6,0 35	400 4	392 39	792
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 60,0 972,0 60,0 87	000 58	320 145	320
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 160,0 60,0 160,0 35	200 9	600 44	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 3	600,0 13,0 804,0 13,0 46	800 10	452 57	252
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 49,0 73	500 73	500

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 68	000,0 5,42 368	560 368	560

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 88	990,0 0,3 26	697 26	697
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 114,32 18	863 18	863

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 100,0 6	100 6	100

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 25,0 15	000 15	000
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 25,0 90	000 90	000
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 25,0 60	000 60	000
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 25,0 90	000 90	000
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 25,0 1	200,0 25,0 198	750 30	000 228	750
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 25,0 15	000 15	000

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 43,0 64	500 64	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 5,0 3	300 3	300
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 5,0 19	800 19	800
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 5,0 13	200 13	200
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 5,0 19	800 19	800
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 5,0 1	320,0 5,0 40	500 6	600 47	100
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 5,0 3	300 3	300
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,0 30	000 30	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 7	000,0 3,0 21	000 21	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 2,0 62	000 62	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 102	441 102	441

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	332	852 488	964 1	821	816
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 3,0 804,0 3,0 10	800 2	412 13	212
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 56,0 30,0 2	100 1	680 3	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 29,0 4	200,0 29,0 243	310 121	800 365	110
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 29,0 29	232 29	232
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 29,0 48	720 48	720
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 29,0 43	848 43	848
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	390,0 8,0 4	200,0 8,0 67	120 33	600 100	720
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 8,0 8	064 8	064
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 8,0 13	440 13	440
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 8,0 12	096 12	096
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 8,0 20	160 20	160

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 49,0 180,0 49,0 26	950 8	820 35	770
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 25,0 60	000 60	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 2,5 42	668 42	668
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U-блоки	200*250*500 м3 26	000,0 0,5 13	000 13	000
Бетон	для	перемычек м3 15	900,0 1,3 20	670 20	670

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640
Бетон	для	колонн	/	балок м3 15	900,0 0,9 14	310 14	310

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 9,6 14	400 14	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 1,0 24	000 24	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 45	533 45	533

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 567	861 430	512 998	373
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 10,0 44	400 44	400

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 16,0 24	000 24	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 18,0 11	880 11	880

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 97,0 582 582
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 47,2 7	788 7	788

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 18,0 71	280 71	280
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 18,0 47	520 47	520
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 18,0 71	280 71	280
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 18,0 1	320,0 18,0 143	100 23	760 166	860
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 18,0 11	880 11	880
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 106,0 159	000 159	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	895,0 1,0 8	064,0 1,0 10	895 8	064 18	959
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 31	000,0 1,0 31	000 31	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 34	536 34	536

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 453	901 290	064 743	965
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 1,0 804,0 1,0 3	600 804 4	404
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 10,0 56,0 10,0 700 560 1	260
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	390,0 7,0 4	200,0 7,0 58	730 29	400 88	130
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 7,0 7	056 7	056
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 7,0 11	760 11	760
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 7,0 10	584 10	584

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 10,0 180,0 10,0 5	500 1	800 7	300
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 24	000,0 0,5 12	000 12	000
Подъем	материала м3 610,0 7,0 4	270 4	270
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 6	853 6	853

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 114	653 61	964 176	617
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 118,3 59	623 59	623
Обработка	праймером м2 100,0 118,3 600,0 118,3 11	830 70	980 82	810
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 118,3 38	329 38	329
Наплавляемая	гидроизоляция м2 310,0 118,3 36	673 36	673
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 3,0 6	000 6	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 91,0 192,0 91,0 109	200 17	472 126	672
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 130,0 192,0 130,0 81	900 24	960 106	860
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 2,0 2	940,0 2,0 1	750 5	880 7	630
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 28,0 504,0 28,0 28	840 14	112 42	952
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 191,1 1	008,0 191,1 256	074 192	629 448	703
Геотекстиль рулон 5	600,0 6,0 732,0 6,0 33	600 4	392 37	992
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	940,0 4,0 20	000 11	760 31	760

Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 728,0 10	920 10	920
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 91,0 780,0 91,0 67	158 70	980 138	138
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 20	000,0 2,0 40	000 40	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 68	464 68	464

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 825	109 525	517 1	350	626
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 3	294	376 1	797	021 5	091	397
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 3	600,0 1,0 804,0 1,0 3	600 804 4	404
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	399,0 47,0 2	520,0 47,0 65	753 118	440 184	193

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 10,0 180,0 10,0 5	500 1	800 7	300
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 1,6 2	400,0 1,6 3	200 3	840 7	040
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 20	000,0 1,0 20	000 20	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 7	805 7	805

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 105	858 124	884 230	742
	

Примечания:



1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

13.08.2025


