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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)   

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)   

Высота кладки стен 1 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) компл 5000 1 5000 5000

Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы 

экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)
компл 10000 1 10000 10000

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) + гофра 

для электрокабеля

компл 6208 1 6500 1 6208 6500 12708

Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки 

ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)
компл 10833 1 12000 1 10833 12000 22833

Укладка геотекстиля рулон 5600 6 610 6 33600 3660 37260

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см  - 

точный объем определяется после подготовки дна котлована
м

3 1100 60 810 60 66000 48600 114600

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 220 160 50 160 35200 8000 43200

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 2400 13 670 13 31200 8710 39910

Газовый баллон шт 2000 2 4000 4000

Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты) м
3 21000 2,5 52500 52500

Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) т 83990 2,60 218374 218374

Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 83990 0,48 39979 39979

Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 86990 0,25 21748 21748

Проволока вязальная кг 165 66,52 10976 10976

Фиксаторы арматуры шт 6,0 250,0 1500 1500

Пленка техническая м.п. 61,0 100,0 6100 6100

Вынос осей фундамента м
3 500 25 12500 12500

Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) м
3 3000 25 75000 75000

Резка и гибка арматуры м
3 2000 25 50000 50000

Монтаж опалубки м
3 3000 25 75000 75000

Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат   

класса B22,5 с доставкой)
м

3 6200 25 1000 25 155000 25000 180000

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 500 25 12500 12500

Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты) м
2 1200 45,0 54000 54000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 550 5 2750 2750

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 5 16500 16500

Резка и гибка арматуры м
3 2200 5 11000 11000

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 3300 5 16500 16500

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат  класса 

B22,5 с доставкой
м

3 6350 5 1100 5 31750 5500 37250

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 550 5 2750 2750

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 20000 2 40000 40000

Работа экскаватора-погрузчика смена 22000 1 22000 22000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 18000 1 18000 18000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 18500 1 18500 18500

Работа бетононасоса маш 26000 2 52000 52000

Аренда биотуалета и его обслуживание месяц 7000 3 21000 21000

Доставка биотуалета маш 8400 1 8400 8400

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 77897 77897

Итого строительство фундамента: 1039764 407470 1 447 234р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 3 670 3 7200 2010 9210

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 30 46 30 2100 1380 3480

Кладка внешних стен из газобетона  ЛСР м
3 7500 39 3500 39 292500 136500 429000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 840 39 32760 32760

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1400 39 54600 54600

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1260 39 49140 49140

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 7500 8 3500 8 60000 28000 88000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 840 8 6720 6720

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 1400 8 11200 11200

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 1260 8 10080 10080

Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами м/п 2100 6 11970 11970

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 62,0 150 62,0 34100 9300 43400

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 2000 19,5 39000 39000

Устройство монолитного армопояса 1го этажа из U-блоков м/п 2000 51 102000 102000

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 16000 5,5 88000 88000

U-блоки для перемычек и армопояса 200*250*500 м
3 24000 1,0 24000 24000

№ 

п/п

Материалы

Наименование видов работ и строительных материалов
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изм.
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Бетон для перемычек и армопояса м
3 12400 2,7 33480 33480

Металлоизделия шт 8399 2,0 5000 2 16798 10000 26798

Устройство ж/б колонн / балок м 3700 6 22200 22200

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 ) м
3 12400 0,90 11160 11160

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1200 9,60 11520 11520

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 18500 3 55500 55500

Работа автокрана смена 24000 1,5 36000 36000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 58086 58086

Итого строительство 1го этажа: 733444 526860 1 260 304р.

9

Монтаж стропильной системы (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная 

позиция)

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 2400 2,0 670 2 4800 1340 6140

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 550 129,0 210 129 70950 27090 98040

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 1720 142 244240 244240

Мауэрлат (сортамент по проекту) м
3 21000 1,6 33600 33600

Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта из сухой строганой 

древесины (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика. Заказная позиция. Не подлежат обработке 

огнебиозащиты (антисептированию))

м
2 3270 142,0 464340 464340

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 550 142,0 78100 78100

Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) м
3 5200 1,6 500 1,6 8320 800 9120

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов маш 20000 1 20000 20000

Доставка ферм маш 25000 1 25000 25000

Работа автокрана (ручной подъем) и/или доставка ЛВЛ / металлоизделий смена 24000 2 48000 48000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 66011 66011

Итого монтаж стропильной системы: 822121 273470 1 095 591р.

10

Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после 

получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по 

характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может 

отличаться)

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 7619 4 5250 4 30476 21000 51476

Монтаж контробрешетки, прижимная рейка (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 210 142,0 100 142,0 29820 14200 44020

Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска (естественной влажности, стоимость 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 280 142,0 90 142,0 39760 12780 52540

Антисептирование м
3 5200 4,0 500 4,0 20800 2000 22800

Кронштейн крюка желоба для водосточной системы шт 400 83,0 140 83,0 33200 11620 44820

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция)
м

2 855 142,0 960 142,0 121410 136320 257730

Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика). Заказная позиция

м
2 1026 142,0 145692 145692

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная 

позиция

м 865 10,0 800 10,0 8650 8000 16650

Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe(стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика и согласования по характеристикам с 

Заказчиком)

шт 6000 2 12000 12000

Уплотнитель гидрозатвора шт 950 2 1900 1900

Проходной элемент для кровли шт 2900 2 5800 5800

Теплоизолированный вентиляционный выход шт 6950 1 6950 6950

Теплоизолированный вентиляционный выход канализации шт 4500 1 4500 4500

Снегозадержатели трубчатые (стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика и согласования по характеристикам с Заказчиком)
шт 3000 16,0 1800 16,0 48000 28800 76800

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика)

м
2 738 142,0 650 142,0 104796 92300 197096

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 20000 1 20000 20000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 29000 1 29000 29000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 60175 60175

Итого монтаж кровли: 713929 339020 1 052 949р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3309258 1546820 4 856 078р.

15 Возведение внутренних перегородочных стен

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 1 670 1 2400 670 3070

Кладка перегородочных стен из газобетона (100 мм) м
2 750 50 2100 50 37500 105000 142500

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 7 150 7 3850 1050 4900

Устройство перемычек в дверных проемах перегородок м 2000 1,7 2000 1,7 3400 3400 6800

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка материала для перегородочных стен маш 18500 1 18500 18500

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 4715 4715

Итого по перегородочным стенам: 70365 110120 180 485р.

Примечания:

1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается  Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола

3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда



4 Оплата строительства дома производится поэтапно

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

7

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Детский переулок. д.2, БЦ «М97» (ст.м. Московские Ворота) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

18.01.2024

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность 

расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если 

материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика


