
(495)	223-11-42	
https://full-houses.ru	
e-mail:	9227881@mail.ru

Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Windows	Villa	FH-90WV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Московской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 10	000,0 1,0 10	000 10	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 6	500,0 1,0 6	208 6	500 12	708

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 12	000,0 1,0 10	833 12	000 22	833

Укладка	геотекстиля рулон 5	100,0 7,0 610,0 7,0 35	700 4	270 39	970
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой м3 1	500,0 80,0 1	100,0 80,0 120	000 88	000 208	000
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 250,0 160,0 50,0 160,0 40	000 8	000 48	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 2	400,0 16,0 670,0 16,0 38	400 10	720 49	120
Опалубка	для	плиты м2 2	000,0 58,8 117	600 117	600

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 1	500,0 2,0 3	000 3	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 86	400,0 6,04 521	856 521	856

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 95	800,0 0,45 43	110 43	110
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 210,0 129,78 27	254 27	254

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 13,0 250,0 3	250 3	250
Пленка	техническая м/п 95,0 120,0 11	400 11	400

Вынос	осей	фундамента м3 525,0 31,0 16	275 16	275
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	150,0 31,0 97	650 97	650
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	100,0 31,0 65	100 65	100
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	150,0 31,0 97	650 97	650
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	950,0 31,0 1	050,0 31,0 246	450 32	550 279	000
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 525,0 31,0 16	275 16	275

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 52,0 78	000 78	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 650,0 7,0 4	550 4	550
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	900,0 7,0 27	300 27	300
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	600,0 7,0 18	200 18	200
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	900,0 7,0 27	300 27	300
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 8	100,0 7,0 1	300,0 7,0 56	700 9	100 65	800
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 650,0 7,0 4	550 4	550
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 27	000,0 2,0 54	000 54	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 26	000,0 1,0 26	000 26	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 8	000,0 3,0 24	000 24	000
Доставка	биотуалета маш 8	400,0 1,0 8	400 8	400
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 16	000,0 1,0 16	000 16	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 27	500,0 1,0 27	500 27	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 2,0 72	000 72	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 135	976 135	976

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	727	637 560	990 2	288	627
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 670,0 3,0 7	200 2	010 9	210
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 46,0 30,0 2	100 1	380 3	480
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 39,0 3	450,0 39,0 319	800 134	550 454	350
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 828,0 39,0 32	292 32	292
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	380,0 39,0 53	820 53	820
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	242,0 39,0 48	438 48	438
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 8	200,0 12,0 3	450,0 12,0 98	400 41	400 139	800
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 828,0 12,0 9	936 9	936
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	380,0 12,0 16	560 16	560
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	242,0 12,0 14	904 14	904
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	100,0 10,0 21	000 21	000

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 67,0 220,0 67,0 21	440 14	740 36	180
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	000,0 23,0 46	000 46	000

U-блоки	375*250*500 м3 16	000,0 2,5 40	000 40	000

https://full-houses.ru/


U-блоки	250*250*500 м3 22	600,0 1,0 22	600 22	600
Бетон	для	перемычек м3 8	500,0 1,3 11	050 11	050

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 3	700,0 3,0 11	100 11	100
Бетон	для	колонн	/	балок м3 8	500,0 0,45 3	825 3	825

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 3,0 79	500 79	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 1,5 39	750 39	750
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 53	362 53	362

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 710	227 448	130 1	158	357
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 3	700,0 6,0 22	200 22	200

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 10,0 15	000 15	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 650,0 21,0 13	650 13	650

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 13,0 112,0 1	456 1	456
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 210,0 52,5 11	025 11	025

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	900,0 21,0 81	900 81	900
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	600,0 21,0 54	600 54	600
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	900,0 21,0 81	900 81	900
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	950,0 21,0 1	300,0 21,0 166	950 27	300 194	250
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 650,0 21,0 13	650 13	650
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 124,0 186	000 186	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 11	420,0 1,0 6	670,0 1,0 11	420 6	670 18	090
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 27	500,0 4,0 110	000 110	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	бетононасоса маш 36	000,0 1,0 36	000 36	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 39	185 39	185

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 581	036 301	870 882	906
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 3,0 670,0 3,0 7	200 2	010 9	210
Выравнивающий	цементный	раствор м2 70,0 30,0 46,0 30,0 2	100 1	380 3	480
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 8	200,0 10,0 3	450,0 10,0 82	000 34	500 116	500
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 828,0 10,0 8	280 8	280
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	380,0 10,0 13	800 13	800
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	242,0 10,0 12	420 12	420

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 13,0 220,0 13,0 4	160 2	860 7	020
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Работа	автокрана смена 26	500,0 0,5 13	250 13	250
Подъем	материала м3 610,0 10,0 6	100 6	100
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 9	546 9	546

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 154	856 75	250 230	106
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 340,0 145,6 49	504 49	504
Обработка	праймером м2 100,0 145,6 500,0 145,6 14	560 72	800 87	360
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 270,0 145,6 39	312 39	312
Наплавляемая	гидроизоляция м2 235,0 145,6 34	216 34	216
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 1	500,0 4,0 6	000 6	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	200,0 112,0 160,0 112,0 134	400 17	920 152	320
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 630,0 160,0 160,0 160,0 100	800 25	600 126	400
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 875,0 2,0 2	450,0 2,0 1	750 4	900 6	650
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	030,0 33,0 420,0 33,0 33	990 13	860 47	850
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	340,0 235,2 840,0 235,2 315	168 197	568 512	736
Геотекстиль рулон 5	100,0 8,0 610,0 8,0 40	800 4	880 45	680
ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 5	000,0 4,0 2	450,0 4,0 20	000 9	800 29	800

Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 896,0 13	440 13	440
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 6	000,0 2,0 12	000 12	000

Уплотнитель	гидрозатвора шт 5	200,0 2,0 10	400 10	400
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 112,0 750,0 112,0 82	656 84	000 166	656
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 18	000,0 2,0 36	000 36	000
Доставка	расходных	материалов маш 4	000,0 1,0 4	000 4	000
Пухто маш 39	800,0 1,0 39	800 39	800
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 82	698 82	698

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 989	478 532	144 1	521	622
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 4	163	234 1	918	384 6	081	618
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 2	400,0 1,0 670,0 1,0 2	400 670 3	070
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	367,0 47,0 2	100,0 47,0 64	249 98	700 162	949

Клей	для	газобетонных	блоков меш 320,0 10,0 220,0 10,0 3	200 2	200 5	400
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 1,4 2	000,0 1,4 2	800 2	800 5	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 26	500,0 1,0 26	500 26	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 7	265 7	265

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 106	414 104	370 210	784
	

Примечания:



1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и

определения	отметки	чистового	пола
3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех

этапов	строительства	по	Договору	подряда
4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(495)	223-11-42	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.	Москва,	Киевское	ш.,	22км,	д.4,	с.4,	блок	Д,	БП	Румянцево;	ст.	метро	Румянцево,	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

25.11.2024


