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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Вид внешней отделки

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2875 1 2875 2875

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ)
комп 4313 1 4313 4313

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 400,0 6 230 6 2400 1380 3780

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных 

для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными 

работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 219 18 9000 3933 12933

Укладка геотекстиля рулон 1400 4 575 4 5600 2300 7900

Устройство дренажной системы по периметру фундамента м/п 500 54,3 27144 27144

Труба дренажная ДГТ-ПНД d110 в фильтре (50м) бухта 3200 2 6400 6400

Колодец дренажный 300х1000 мм, с дном и крышкой шт 2800 8 22400 22400

Щебень м
3 1200 11 288 11 13029 3122 16150

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный намывной с доставкой)  

30см
м

3 500 70 288 70 35000 20125 55125

Утепление под фундаментной плитой (Экструзионный пенополистирол, 50 мм) м
2 290 110 35 110 31900 3795 35695

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 110 160 12 160 17600 1840 19440

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 1200 15 230 15 18000 3450 21450

Газовый баллон шт 850 2 1700 1700

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 3,0 19500 19500

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 29900 5,30 158470 158470

Проволока вязальная кг 90 106,00 9540 9540

Фиксаторы арматуры шт 3,5 110,0 385 385

Пленка техническая м
2 10,0 220,0 2200 2200

Вынос осей фундамента м
3 84 36 3024 3024

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1042 36 37512 37512

Резка и гибка арматуры м
3 834 36 30024 30024

Монтаж опалубки м
3 167 36 6012 6012

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 3600 36 1334 36 129600 48024 177624

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 42 36 1512 1512

Гидрошпонка м/п 1000 60 23 60 60000 1380 61380

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 1000 348,0 348000 348000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 115 43 4945 4945

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1869 43 80356 80356

Резка и гибка арматуры м
3 1150 43 49450 49450

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1380 43 59340 59340

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 3600 43 1840 43 154800 79120 233920

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 115 43 4945 4945

Устройство армированных буронабивных/столбчатых свай м 2875 12 34500 34500

Бетонирование свай; бетон  класса В22,5 М300 с доставкой м
3 3600 2,0 7200 7200

Асбестоцементные трубы м/п 1500 12,0 18000 18000

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 1 9000 9000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 3 36000 36000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Доставка опалубки маш 12000 1 12000 12000

Работа бетононасоса маш 19000 2 38000 38000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы
10% 107072 107072

Итого строительство фундамента: 1292796 514420 1 807 216р.

2 Строительство перекрытия цокольного этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 25 2917 2917

Арматура AIII (для перекрытия) - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 3,15 94185 94185

Фиксаторы арматуры шт 3,5 142,0 497 497

Проволока вязальная кг 90,0 63,0 5670 5670

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 25 36461 36461

Резка и гибка арматуры м
3 1150 25 29169 29169

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 25 5834 5834

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 3600 25 1840 25 91312 46671 137983

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 25 1458 1458

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 375 142 53079 53079

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 1,0 3623 1,0 5985 3623 9608

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000
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Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 12536 12536

Итого строительство перекрытия цокольного этажа с доставкой 282264 126133 408 397р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 3 230 3 3600 690 4290

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 3 35 3 150 104 254

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 44 1610 44 154000 70840 224840

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 44 20240 20240

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 44 30360 30360

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 44 10120 10120

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 7 1610 7 24500 11270 35770

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 7 3220 3220

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 7 4830 4830

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 7 1610 1610

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 67,0 115 67,0 15410 7705 23115

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,25 8750 8750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 690 21,5 14835 14835

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 3,0 16641 16641

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 0,5 3072 3072

Бетон для перемычек м
3 3600 1,1 3780 3780

Арматура AIII (для перемычек) т 29900 0,10 2990 2990

Устройство кирпичных колонн (кирпич М150) шт 15,0 171 18 171 2558 3137 5695

Раствор кладочный шт 7 171 1194 1194

Устройство кирпичных стен (кирпич М150) шт 15,0 786 18 786 11790 14462 26252

Раствор кладочный шт 7 786 5502 5502

Уголок горячекатаный 100х100х8 мм (3м) над проемами шт 1750 1 1750 1750

Арочный проем шт 1000 1 5750 1 1000 5750 6750

Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 160мм, одноходовой (сечение каналов 

уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)
шт 35000 1 5175 1 35000 5175 40175

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 5100 1 1725 1 5100 1725 6825

Верхний комплект Ø 160мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 12000 1 1725 1 12000 1725 13725

Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 200мм, одноходовой (сечение каналов 

уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)
шт 38400 1 5175 1 38400 5175 43575

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой шт 6240 1 1725 1 6240 1725 7965

Шиберная задвижка Schiedel шт 13200 1 1725 1 13200 1725 14925

Верхний комплект Ø 200мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 12000 1 1725 1 12000 1725 13725

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 115 72 8280 8280

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 166 72 11952 11952

Раствор для блоков шт 15 72 1080 1080

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 3 36000 36000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 39166 39166

Итого строительство 1го этажа: 502824 226428 729 252р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 19 2185 2185

Арматура AIII (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 2,45 73255 73255

Фиксаторы арматуры шт 3,5 110,0 385 385

Проволока вязальная кг 90,0 49,0 4410 4410

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 19 27313 27313

Резка и гибка арматуры м
3 1150 19 21850 21850

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 19 4370 4370

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 3600 19 1840 19 68400 34960 103360

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 19 1093 1093

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 375 121 45375 45375

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 1,0 3623 1,0 5985 3623 9608

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 19781 19781

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 236591 95393 331 984р.

7 Строительство мансардного этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 3 230 3 3600 690 4290

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 3 35 3 150 104 254

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 26 1610 26 91000 41860 132860

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 26 11960 11960

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 26 17940 17940

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 26 5980 5980

Кладка внутренних несущих стен мансардного этажа из газобетона м
3 3500 7 1610 7 24500 11270 35770

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 7 3220 3220

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 7 4830 4830

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 7 1610 1610

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 43 115 43 9890 4945 14835

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,20 7000 7000

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 690 16 11040 11040

Устройство монолитного армопояса мансардного этажа  из U-блоков м/п 690 31 21390 21390

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 4,0 22188 22188

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 1,5 9216 9216

Бетон для перемычек и армопояса м
3 3600 1,8 6300 6300

Арматура AIII  (для перемычек и армопояса) т 29900 0,25 7475 7475

Устройство кирпичных колонн (кирпич М150) шт 15,0 409 18 409 6138 7529 13667

Раствор кладочный шт 7 409 2864 2864

Арочный проем шт 1000 2 5750 2 2000 11500 13500

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 5100 7 1725 7 35700 12075 47775

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой шт 6240 7 1725 7 43680 12075 55755

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 115 144 16560 16560

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 166 144 23904 23904



Раствор для блоков шт 15 144 2160 2160

Устройство деревянного перекрытия над мансардным этажом м
2 184 60 10982 10982

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь) рул 1200 2 2400 2400

Балки перекрытия 100*200 м
3 8150 3 24450 24450

Антисептирование(огнебиозащита 5 кг) шт 549,00 4 575 4 2196 2300 4496

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 3 36000 36000

Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик маш 8000 1 8000 8000

Подъем материала м
3 500 39 19250 19250

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 32681 32681

Итого строительство мансардного этажа: 458743 209859 668 602р.

8 Монтаж стропильной системы

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 1200 3,0 230 3 3600 690 4290

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 214,0 29 214 14980 6153 21133

Комплект теплоизоляции и подготовка под отделку дымоходных труб шт 5000 2,0 4600 2 10000 9200 19200

Комплект креплений труб к кровле шт 6300 2,0 920 2 12600 1840 14440

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 575 196 112700 112700

Мауэрлат 150*150 м
3 8150 2,0 16300 16300

Стойки 100*100, прогон 150*200 м
3 8150 0,5 4075 4075

Ригель 150*100 м
3 8150 2,5 20375 20375

Монтаж стропильной системы м
2 725 196 142002 142002

Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200 м
3 8150 10,5 85575 85575

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 125 196,0 24500 24500

Антисептирование м
3 1200 15,5 115 16 18600 1783 20383

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 8000 2 16000 16000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 21061 21061

Итого монтаж стропильной системы: 247666 274367 522 033р.

9 Монтаж кровли

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 5600 3 8625 3 16800 25875 42675

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 5940 5940

Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м
2 75 196,0 90 196 14700 17581 32281

Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м
2 110 196,0 83 196 21560 16229 37789

Антисептирование м
3 1200 3,0 115 3 3600 345 3945

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей)(согласовывается с Заказчиком, уточняется 

после получения спецификации от поставщика)
м

2 323 235,0 575 235 75858 135125 210983

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов м 450 15,0 288 15,0 6750 4313 11063

Зонт для трубы шт 5000 2,0 1150 2 10000 2300 12300

Металлический кожух для трубы шт 10000 2,0 1150 2 20000 2300 22300

Нижний фартук для труб / узел прохода кровли шт 1300 2,0 1610 2 2600 3220 5820

Снегозадержатель для трубы шт 1000 2,0 920 2 2000 1840 3840

Монтаж карнизных, торцевых, коньковых, пристенных планок и планок примыкания м
2 400 196,0 345 196 78400 67620 146020

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 8000 1 8000 8000

Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора маш 12000 1 12000 12000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 25821 25821

Итого монтаж кровли: 304029 276748 580 776р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3324912 1723347 5 048 259р.

Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Расчеты без проекта являются предварительными, не являются публичной офертой и уточняются после получения разделов проекта - АР и КР 

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 Данная Смета является закрытой, т.е. после подписания договора подряда стоимость работ фиксируется на весь период строительства. 

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Для производства работ на объекте должны быть подъездные пути, электричество 3кВт, техническая вода

7 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

8 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

09.03.2016 12:02


