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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2875 1 2875 2875

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ), планировка грунта на участке
комп 4313 1 4313 4313

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 400,0 6 230 6 2400 1380 3780

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных 

для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными 

работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 219 18 9000 3933 12933

Укладка геотекстиля рулон 1400 8 288 8 11200 2300 13500

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см м
3 700 130 288 130 91000 37375 128375

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 110 320 12 320 35200 3680 38880

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 1200 31 230 31 37200 7130 44330

Газовый баллон шт 850 4 3400 3400

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 4,5 29250 29250

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 29900 5,90 176410 176410

Проволока вязальная кг 90 118,00 10620 10620

Фиксаторы арматуры шт 3,5 238,0 833 833

Пленка техническая м
2 10,0 476,0 4760 4760

Вынос осей фундамента м
3 84 78 6552 6552

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1042 78 81276 81276

Резка и гибка арматуры м
3 834 78 65052 65052

Монтаж опалубки м
3 167 78 13026 13026

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 78 1334 78 319800 104052 423852

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 42 78 3276 3276

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 1000 89,0 89000 89000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 115 12 1380 1380

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1869 12 22425 22425

Резка и гибка арматуры м
3 1150 12 13800 13800

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1380 12 16560 16560

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 4100 12 1840 12 49200 22080 71280

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 115 12 1380 1380

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 2 18000 18000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 2 24000 24000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Подача бетононасоса для фундаментной плиты компл 3600 1 3600 3600

Работа бетононасоса (плита, расчет-покубовка) м
3 200 78 15600 15600

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы 10% 86927 86927

Итого строительство фундамента: 1058400 413845 1 472 245р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 6 230 6 7200 1380 8580

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 60 35 60 3000 2070 5070

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 46 1610 46 161000 74060 235060

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 46 21160 21160

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 46 31740 31740

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 46 10580 10580

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 23 1610 23 80500 37030 117530

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 23 10580 10580

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 23 15870 15870

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 23 5290 5290

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 90,0 115 90,0 20700 10350 31050

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,45 15750 15750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 690 49,0 33810 33810

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 6,0 33282 33282

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 1,5 9216 9216

Бетон для перемычек м
3 4100 2,5 10250 10250

Арматура AIII (для перемычек) т 29900 0,25 7475 7475

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 36 82800 82800

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 2,85 11685 11685

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1000 57,60 57600 57600

Арматура AIII  (для колонн / балок) т 29900 0,410 12244 12244
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Материалы
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Арочный проем шт 1000 1 5750 1 1000 5750 6750

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 4 48000 48000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 43090 43090

Итого строительство 1го этажа: 523992 342470 866 462р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 39 4485 4485

Арматура AIII (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 4,80 143520 143520

Фиксаторы арматуры шт 3,5 218,0 763 763

Проволока вязальная кг 90,0 96,0 8640 8640

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 39 56063 56063

Резка и гибка арматуры м
3 1150 39 44850 44850

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 39 8970 8970

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 39 1840 39 159900 71760 231660

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 39 2243 2243

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 375 240 90000 90000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 2,0 3623 2,0 11970 7245 19215

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка / вывоз опалубки маш 12000 2 24000 24000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 41479 41479

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 501272 195615 696 887р.

5 Строительство 2-го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 5 230 5 6000 1150 7150

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 50 35 50 2500 1725 4225

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 53 1610 53 185500 85330 270830

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 53 24380 24380

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 53 36570 36570

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 53 12190 12190

Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона м
3 3500 19 1610 19 66500 30590 97090

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 19 8740 8740

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 19 13110 13110

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 19 4370 4370

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 94 115 94 21620 10810 32430

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,40 14000 14000

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 690 40 27255 27255

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 5,0 27735 27735

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 1,0 6144 6144

Бетон для перемычек м
3 4100 2,0 7995 7995

Арматура AIII  (для перемычек) т 29900 0,20 5980 5980

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 27 62100 62100

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 2,60 10660 10660

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
3 1000 43,20 43200 43200

Арматура AIII (для колонн / балок) т 29900 0,378 11302 11302

Арочный проем шт 1000 2 5750 2 2000 11500 13500

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 4 48000 48000

Подъем материала м
3 500 78 39000 39000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 41114 41114

Итого строительство 2го этажа: 541250 329820 871 070р.

6 Строительство перекрытия 2-го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 38 4335 4335

Арматура AIII  (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 4,65 139035 139035

Фиксаторы арматуры шт 3,5 211,0 739 739

Проволока вязальная кг 90,0 93,0 8370 8370

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 38 54194 54194

Резка и гибка арматуры м
3 1150 38 43355 43355

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 38 8671 8671

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 38 1840 38 154570 69368 223938

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 38 2168 2168

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 375 232 87000 87000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 2 3623 2 11970 7245 19215

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса смена 38000 1 38000 38000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 40168 40168

Итого строительство перекрытия 2-го этажа: 481851 189336 671 187р.

8 Монтаж стропильной системы

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 357,0 29 357 24990 10264 35254

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 2499 2499

Итого монтаж стропильной системы: 29489 10264 39 753р.

9 Монтаж кровли

Устройство плоской эксплуатируемой кровли (см. отдельную смету)

Итого монтаж кровли: 494469 267045 761 514р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3630724 1748394 5 379 118р.



Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

5 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

6 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

16.03.2016 12:41


