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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2875 1 2875 2875

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ), планировка грунта на участке
комп 4313 1 4313 4313

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 400,0 6 230 6 2400 1380 3780

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных 

для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными 

работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 219 18 9000 3933 12933

Укладка геотекстиля рулон 1400 8 288 8 11200 2300 13500

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см м
3 700 130 288 130 91000 37375 128375

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 110 320 12 320 35200 3680 38880

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 1200 31 230 31 37200 7130 44330

Газовый баллон шт 850 4 3400 3400

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 4,5 29250 29250

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 29900 5,90 176410 176410

Проволока вязальная кг 90 118,00 10620 10620

Фиксаторы арматуры шт 3,5 238,0 833 833

Пленка техническая м
2 10,0 476,0 4760 4760

Вынос осей фундамента м
3 84 78 6552 6552

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1042 78 81276 81276

Резка и гибка арматуры м
3 834 78 65052 65052

Монтаж опалубки м
3 167 78 13026 13026

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 78 1334 78 319800 104052 423852

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 42 78 3276 3276

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 1000 89,0 89000 89000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 115 12 1380 1380

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1869 12 22425 22425

Резка и гибка арматуры м
3 1150 12 13800 13800

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1380 12 16560 16560

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 4100 12 1840 12 49200 22080 71280

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 115 12 1380 1380

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 2 18000 18000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 2 24000 24000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Подача бетононасоса для фундаментной плиты компл 3600 1 3600 3600

Работа бетононасоса (плита, расчет-покубовка) м
3 200 78 15600 15600

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы 10% 86927 86927

Итого строительство фундамента: 1058400 413845 1 472 245р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 6 230 6 7200 1380 8580

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 60 35 60 3000 2070 5070

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 46 1610 46 161000 74060 235060

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 46 21160 21160

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 46 31740 31740

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 46 10580 10580

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 23 1610 23 80500 37030 117530

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 23 10580 10580

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 23 15870 15870

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 23 5290 5290

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 90,0 115 90,0 20700 10350 31050

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,45 15750 15750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 690 49,0 33810 33810

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 6,0 33282 33282

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 1,5 9216 9216

Бетон для перемычек м
3 4100 2,5 10250 10250

Арматура AIII (для перемычек) т 29900 0,25 7475 7475

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 36 82800 82800

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 2,85 11685 11685

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1000 57,60 57600 57600

Арматура AIII  (для колонн / балок) т 29900 0,410 12244 12244

№ 

п/п

Материалы

Наименование видов работ и строительных материалов
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(812) 922-78-81

www.full-houses.ru

e-mail: 9227881@mail.ru                                                СМЕТА на производство работ по строительству жилого дома    
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Арочный проем шт 1000 1 5750 1 1000 5750 6750

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 4 48000 48000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 43090 43090

Итого строительство 1го этажа: 523992 342470 866 462р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 39 4485 4485

Арматура AIII (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 4,80 143520 143520

Фиксаторы арматуры шт 3,5 218,0 763 763

Проволока вязальная кг 90,0 96,0 8640 8640

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 39 56063 56063

Резка и гибка арматуры м
3 1150 39 44850 44850

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 39 8970 8970

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 39 1840 39 159900 71760 231660

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 39 2243 2243

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 375 240 90000 90000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 2,0 3623 2,0 11970 7245 19215

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка / вывоз опалубки маш 12000 2 24000 24000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 41479 41479

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 501272 195615 696 887р.

5 Строительство 2-го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 5 230 5 6000 1150 7150

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 50 35 50 2500 1725 4225

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 47 1610 47 164500 75670 240170

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 47 21620 21620

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 47 32430 32430

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 47 10810 10810

Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона м
3 3500 19 1610 19 66500 30590 97090

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 19 8740 8740

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 19 13110 13110

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 19 4370 4370

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 86 115 86 19780 9890 29670

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,40 14000 14000

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 690 40 27255 27255

Устройство монолитного армопояса 2го этажа  из U-блоков м/п 690 93 64170 64170

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 11,0 61017 61017

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 3,0 18432 18432

Бетон для перемычек и армопояса м
3 4100 4,7 19270 19270

Арматура AIII  (для перемычек и армопояса) т 29900 0,60 17940 17940

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 27 62100 62100

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 2,60 10660 10660

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
3 1000 43,20 43200 43200

Арматура AIII (для колонн / балок) т 29900 0,378 11302 11302

Арочный проем шт 1000 2 5750 2 2000 11500 13500

Устройство деревянного перекрытия между 2 этажом и чердаком м
2 184 266 48944 48944

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь) рул 1200 7 8400 8400

Балки перекрытия 100*200 м
3 8150 11 89650 89650

Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы м
2 175 266 46550 46550

Антисептирование(огнебиозащита 5 кг) шт 549 16 575 16 8784 9200 17984

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 4 48000 48000

Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик маш 8000 1 8000 8000

Подъем материала м
3 500 80 40000 40000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 61048 61048

Итого строительство 2го этажа: 769533 433274 1 202 807р.

8 Монтаж стропильной системы

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 1200 4,0 230 4 4800 920 5720

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 357,0 29 357 24990 10264 35254

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 575 360 207173 207173

Мауэрлат 150*150 м
3 8150 2,5 20375 20375

Стойки 100*100, прогон 150*200 м
3 8150 0,5 4075 4075

Ригель 150*100 м
3 8150 3,5 28525 28525

Монтаж стропильной системы м
2 725 360 261037 261037

Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200 м
3 8150 19,0 154850 154850

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 175 360,3 63053 63053

Антисептирование м
3 1200 25,5 115 26 30600 2933 33533

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 8000 2 16000 16000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 33127 33127

Итого монтаж стропильной системы: 382394 482326 864 720р.

9 Монтаж кровли

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 5600 10 8625 10 56000 86250 142250

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 30 19800 19800

Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м
2 75 360,3 90 360,3 27023 32319 59341

Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м
2 110 360,3 83 360,3 39633 29833 69466

Антисептирование м
3 1200 5,5 115 5,5 6600 633 7233

Монтаж OSB-3 12х1250х2500мм (для укладки гибкой черепицы) м
2 310 360,5 230 360,5 111755 82915 194670

Укладка гидроизоляционной основы, подкладочного ковра м
2 100 360,5 230 360,5 36050 82915 118965



Монтаж гибкой черепицы  (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после 

получения спецификации от поставщика)
м

2 355 360,5 460 360,5 127978 165830 293808

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м 450 15,6 288 15,6 7020 4485 11505

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от 

поставщика)

м
2 200 360,3 345 360,3 72060 124304 196364

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 8000 2 16000 16000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора маш 16000 1 16000 16000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 50392 50392

Итого монтаж кровли: 588310 609483 1 197 793р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3823902 2477012 6 300 914р.

Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

5 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

6 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

16.03.2016 12:48


